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1. Indledning og baggrund  

Et område i Hjerting i Esbjerg Kommune planlægges byggemodnet. I den forbindelse ønskes etableret 

ét fælles afvandingsanlæg som håndtere DIN Forsynings servicevand samt vand for en række 

hændelser, som ligger udover DIN Forsynings serviceforpligtigelse.  

 

Da DIN Forsyning jf. omkostningsbekendtgørelsen kun kan bidrage økonomiske til den mest 

omkostningseffektive løsning inden for det vedtagne serviceniveau er udarbejdet nærværende aftale 

omkring omkostningsfordelingen mellem hhv. Esbjerg Kommune og DIN Forsyning.  

 

Principskitse af byggemodningsområdet fremgår af Bilag 3. 

 

 

2. Kontekst 

Projektet falder ind under kategorien ’Spildevandsforsyningsselskabers projekter uden for deres egne 

spildevandsanlæg og med andre parter i øvrigt’ Kapital 3. 

 

For at Spildevandsselskabet kan indregne udgiften til anlægget skal, betingelserne i § 5-7 skal være 

opfyldt for. Disse betingelser omfatter: 

 

- Selskabsøkonomisk omkostningseffektivitet 

o Jævnfør bilag 1 til omkostningsbekendtgørelse 

(https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2275)  

 

- Krav til aftaler 

o Der er ni minimumskrav direkte relateret til aftalens indhold 

1. Formål, tiltag, levetid, serviceniveau 

2. Udførelse, vedligeholdelsesansvar 

3. Ansvar for sikring og bevarelse af anlæggets hydrauliske funktion og andre 

krav til effektiv drift 

4. Omkostninger for aftaler omfattet af § 4, stk. 2, nr. 1 

5. Meromkostninger for aftaler omfattet af § 4, stk. 2, nr. 2 

6. Størrelse af betaling for aftaler omfattet af § 4, stk. 2, nr. 3 

7. Fordeling af risiko for uforudsete omkostningsstigninger 

8. Opsigelsesadgang og betingelser 

9. Handling ved ophør af projektet. 

 

- Omkostningsfordeling 

o Defineret af nødvendigheds- og nytteprincipperne. Nødvendighedsprincippet er defineret 

i forhold til serviceniveauet som udgangspunkt, hvor nytten for hver kontraktpartner 

skal være klart defineret og dokumenteret.  

3. Hvad siger omkostningsbekendtgørelsen 

Den første afsnit, "Krav til aftaler § 6", skitserer minimumskravene til aftaler mellem parter om 

projekter angivet i § 4. Aftalen skal være skriftlig og indeholde detaljer om projektets formål og 

beskrivelse, ansvarsfordeling for projektudførelse og vedligeholdelse samt ansvar for at sikre, at 

anlægget fungerer korrekt. Den dækker også fordeling af omkostninger og risikofordeling for uforudsete 
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omkostningsstigninger samt betingelser for opsigelse af aftalen. Aftalen skal offentliggøres på 

spildevandsselskabets hjemmeside med undtagelse af fortrolige oplysninger. 

 

Det anden afsnit, "Omkostningsfordeling § 7", opstiller kravene til omkostningsfordeling i aftaler om 

projekter angivet i § 4. Spildevandsselskabet skal levere dokumentation og information om 

omkostningsfordeling. Omkostningsfordeling mellem flere spildevandsselskaber skal være proportional 

og begrundet.  

 

Udgiftsfordelingen til projekter angivet i § 4, stk. 2, nr. 1, skal tage udgangspunkt i de fordele, hver part 

modtager, og spildevandsselskabet kan ikke afholde omkostninger ud over, hvad der er nødvendigt for 

deres håndtering af spildevand. Der skal gives en begrundelse for omkostningsfordelingen. 

 

Begge afsnit kan findes her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2275 

 

 

3.1. Krav til aftaler 

§ 6. Aftaler med andre parter om projekter omfattet af § 4 skal indgås skriftligt, og skal som minimum 

omfatte følgende: 

1) Projektets formål, beskrivelse af de tiltag, det indebærer, forventet levetid og serviceniveau. 

2) I hvilken udstrækning udførelse og drift, herunder vedligeholdelse, varetages af de enkelte 

parter. 

3) Ansvar for sikring og bevarelse af anlæggets hydrauliske funktion og eventuelle øvrige 

forudsætninger for effektiv drift af anlægget, f.eks. sikring af adgangsmuligheder, eksterne til- 

eller afløbsfunktioner m.v., inden for anlægget forventede levetid. 

4) For aftaler om projekter omfattet af § 4, stk. 2, nr. 1: Hvilke omkostningsposter der betales af 

det eller de enkelte spildevandsforsyningsselskaber, som deltager i aftalen, og hvilke 

omkostningsposter der betales af andre parter, jf. § 7, stk. 2 og 3. 

5) For aftaler om projekter omfattet af § 4, stk. 2, nr. 2: Specifikation af meromkostningerne, som 

den eller de andre parter skal betale til spildevandsforsyningsselskabet, jf. § 7, stk. 4. 

6) For aftaler om projekter omfattet af § 4, stk. 2, nr. 3: Størrelse af en eventuel betaling fra 

spildevandsforsyningsselskabet til andre parter, jf. § 7, stk. 5. 

7) Fordeling af risikoen for eventuelle uforudsete fordyrelser af projektet, jf. § 7, stk. 6. 

8) Spildevandsforsyningsselskabets og andre parters adgang til opsigelse af aftalen, herunder at 

spildevandsforsyningsselskabet kan opsige aftalen, hvis Forsyningssekretariatet meddeler, at 

betingelserne for, at spildevandsforsyningsselskabet kan afholde omkostninger til opfyldelse af 

aftalen, ikke er opfyldt, jf. § 11. 

9) Hvad der skal ske ved ophør af projektet. 

 

Stk. 2. Aftaler omfattet af stk. 1 skal offentliggøres på spildevandsforsyningsselskabets hjemmeside. 

Spildevandsforsyningsselskabet kan undlade at offentliggøre dele af aftalen, som ikke er obligatoriske i 

henhold til stk. 1. 

 

 

3.2. Omkostningsfordeling 

§ 7. Omkostningsfordelingen i aftaler om projekter omfattet af § 4 skal opfylde kravene i stk. 2-5. 

Spildevandsforsyningsselskabet skal tilvejebringe den dokumentation og de redegørelser, som er nævnt 

i stk. 2-5. Disse skal offentliggøres på spildevandsforsyningsselskabets hjemmeside. 
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Stk. 2. Omkostningsfordelingen i aftaler mellem flere spildevandsforsyningsselskaber skal være 

forholdsmæssig. Der skal udarbejdes en redegørelse og begrundelse for omkostningsfordelingen. 

 

Stk. 3. Omkostningsfordelingen for projekter omfattet af § 4, stk. 2, nr. 1, skal baseres på, hvilken 

nytte de enkelte parter har af projektet. Spildevandsforsyningsselskaber kan ikke afholde omkostninger 

ud over det, der er nødvendigt af hensyn til selskabets håndtering af spildevand (herunder tag- og 

overfladevand). Der skal udarbejdes en redegørelse for omkostningsfordelingen, som specificerer, hvilke 

dele af projektet der kun har nytte for en enkelt part og hvilke dele der har fælles nytte, og begrunder 

omkostningsfordelingen for de dele, der har fælles nytte. 

 

Stk. 4. For projekter omfattet af § 4, stk. 2, nr. 2, skal meromkostningerne beregnes i forhold til de 

omkostninger, som i øvrigt ville have været nødvendige for at løse spildevandsforsyningsselskabet 

opgaver. Hvis der gælder et bindende serviceniveau for det, aftalen vedrører, skal meromkostningerne 

beregnes i forhold til den selskabsøkonomisk mest omkostningseffektive løsning til varetagelse af 

selskabets opgaver til dette serviceniveau. Hvis der ikke gælder et bindende serviceniveau for det, 

aftalen vedrører, skal meromkostningerne beregnes i forhold til det nuværende serviceniveau eller et 

serviceniveau, som selskabet under alle omstændigheder ville have forhøjet serviceniveauet til på 

baggrund af et kommunalt eller statsligt godkendt mål herom. Ved beregning af meromkostningerne 

skal også medregnes meromkostninger til planlægning og projektering samt til opfyldelse af 

dokumentationskrav efter denne bekendtgørelse. Omkostningerne opgøres i hele levetiden ud fra princip 

om totaløkonomi. Der skal udarbejdes en redegørelse for beregningen af meromkostningerne. 

 

Stk. 5. For projekter omfattet af § 4, stk. 2, nr. 3, skal der udarbejdes en redegørelse for, at den eller 

de andre parter ikke har nytte af projektet. Hvis der aftales en betaling fra et 

spildevandsforsyningsselskab til en anden part, skal der udarbejdes en begrundelse herfor, herunder for 

størrelsen. 

 

Stk. 6. Fordelingen af risikoen for eventuelle uforudsete fordyrelser, jf. § 6, stk. 1, nr. 7, skal følge 

principperne i stk. 2-5, og der skal udarbejdes en begrundelse for fordelingen. 

 

 

4. Vejledning om aftalen 

Denne eksempelkontrakt definerer begge parters ansvar i forhold til omkostningsbekendtgørelsen, og er 

baseret på DANVAs og ENS's vejledning og skabeloner. Kontrakten dækker alle de aspekter, der kræves 

i henhold til § 6. af omkostningsbekendtgørelsen sammen med yderligere dele vedrørende forsikring og 

manglende overholdelse af de aftalte vilkår. Denne aftale er afgørende for at sikre korrekt lovmæssig 

overholdelse af dansk vandregulering. 
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AFTALE OM fordeling af udgifter til regnvandshåndteringsanlæg for 

byggemodning øst for Hjerting Landevej, Esbjerg Kommune 
Mellem 

 

DIN Forsyning Spildevand A/S 

Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N 

Tlf: 74 74 74 74 

Cvr-nr.: 32 66 11 65 

(herefter spildevandsselskabet) 

 

Og 

 

Esbjerg Kommune 

Torvegade 74 

Tlf: 76 16 16 16 

Cvr-nr.: 29 18 98 03 

(herefter kommunen) 

 

Er der indgået følgende aftale om projekt regnvandshåndtering ifm. Byggemodning øst for Hjerting 

Landevej 

(herefter projektet). 

 

I henhold til BEK nr. 2275 af 29/12/2020 om spildevandsforsyningsselskabers omkostninger til 

klimatilpasning i forhold til tag- og overfladevand og omkostninger til projekter uden for selskabernes 

egne spildevandsanlæg og med andre parter i øvrigt (herefter bekendtgørelsen).  

 

1. Formål 

I forbindelse med byggemodning af område i Hjerting, Esbjerg Kommune, etableres afvandingsanlæg til 

afvanding af regnvand. Afvandingsanlæggene dimensioneres til at kunne håndtere DIN Forsynings 

forpligtigelse for håndtering af tag- og overfladevand. Afvandingsanlæggenes kapacitet suppleres med 

en kapacitet som kan håndtere skybruds hændelser udover forsyningens forpligtigelser. Hermed sikres 

det samlede anlæg afvanding af både tag- og overfladevand jf. forsyningens forpligtigelser svarende til 

en 5-års hændelse om 100 år samt sikre, at der ikke sker oversvømmelsesskader på ejendomme mv. 

ved regnhændelser op til en 100-årshændelse om 100 år. 

 

Afvandingsplan for byggemodningsområdet fremgår af figur 3.1 og Bilag 3. 
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Figur 1.1 Afvandingsplan, planlagt byggemodning nord og syd. Se bilag 3. 
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2. Beskrivelse af projektet og dets tiltag 

2.1. Projektets formål opnås gennem følgende tiltag. 

• Etablering af vandveje 

• Etablering af nedsivningsbassin. 

  

Håndtering af overfladevand sker i terrænnært åbent anlæg, bestående af vandveje udformet 

som trug, og grøfter i varierende tværsnit. Hovedvandveje etableres som større grøfteanlæg, 

mens vejvand opsamles i mindre grøfter. Der etableres mindre trug, hvor der kun håndteres 

overfladevand fra enkelte matrikler. Vandet ledes til et større nedsivningsbassin, som består af 

den eksisterende lavning området, som omkranses af nyt stianlæg. 

 

2.2. Den forventede levetid er 75 år, og det serviceniveau, der opnås, er 5 års hændelser. 

 
2.3. Projektet er baseret på følgende forudsætninger fra henholdsvis spildevandsselskabets og 

kommunens side: 

 
2.3.1.  I anlægsfasen vurderes fordeling af udgifter ud fra jordmængder som udgraves til de 

fælles anlæg. Der ses på tværsnit af de enkelte grøfter, trug og vandveje, og omregnes til 

volumen ved en løbende meter af tværsnittet. Vurderes i m3 jord. 

2.3.2. I driftsfasen vurderes fordeling af udgifter ud fra det areal, som skal driftes. Der ses på 

arealet i plan af grøften, truget eller vandvejen. Vurderes i m2 driftsareal. 

 
2.4. Dokumentation for, at der er valgt en selskabsøkonomisk omkostningseffektiv løsning til 

opfyldelse af det serviceniveau, som spildevandsselskabet er forpligtet til at nå, eller som følger 

af et statsligt eller kommunalt fastsat eller godkendt mål, er vedlagt som bilag 1. 

 

3. Opgaver  

3.1. I udførelsesfasen af projektet varetager spildevandsselskabet følgende opgaver: 

3.1.1. Etablering af udledningspunkter fra matrikler 

3.1.2. Etablering af afledningsforbindelse fra matrikler frem til vandvej, grøft eller trug. Udføres 

primært som trug, dog enkelte steder som linjedræn.  

 

I udførelsesfasen af projektet varetagerkommunen følgende opgaver:  

3.1.3. Etablering af vandveje, grøfter og trug. 

3.1.4. Etablering af underførelser for vandveje, grøfter og trug ved krydsning med vej- stianlæg 

samt ind- og udløbssikringer af rør. 

3.1.5. Etablering af bassinvolumen til nedsivning. 

3.1.6. Etablering af lavninger på vandveje inden udløb til nedsivningsbassin, som forbassin til 

sedimentering. 

Omfordelingen af anlægsudgifter er aftalt følgende: Spildevandsselskabet 31 %, mens 

kommunen 69 %.   

 

3.2. Omfordelingen af den daglige drift, herunder vedligeholdelse af projektets anlæg i projektets 

levetid, er aftalt følgende: Spildevandsselskabet 26 %, mens kommunen 74 %.   
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3.3. Hver af parterne har ansvaret for egne opgavers udførelse og tilrettelæggelse og er forpligtede 

til at sikre, at krav i national og international lovgivning, herunder udbudsreglerne, overholdes i 

forbindelse hermed. 

 

3.4. Hvis en part forsømmer sine opgaver i forbindelse med anlæggets drift og vedligeholdelse, er 

parten forpligtet til at lade den anden part udføre disse eller sikre disses udførelse, herunder at 

give parten eller tredjemand adgang til projektets anlæg efter et varsel på 7 dage til udbedring 

af forholdet. Punkt 7.4 finder anvendelse. 

 

3.5. Spildevandsselskabet og kommunen gennemfører et fælles udbud af udførelsen af opgaverne 

vedrørende Byggemodning øst for Hjerting Landevej til en fællesentreprenør.  

 

3.6. Udbuddet tilrettelægges med to separate tilbud og kontrakter, så spildevandsselskabet i 

forbindelse med projektets gennemførelse afholder alle omkostninger vedrørende 

Byggemodning øst for Hjerting Landevej for de i punkt 3.1.1-2 nævnte opgaver direkte over for 

entreprenøren, og kommunen afholder øvrige omkostninger under punkt 3.1. nævnte opgaver 

direkte over for entreprenøren i forbindelse med projektets gennemførelse. 

 

3.7. Spildevandsselskabet/kommunen gennemfører udbuddet, herunder forberedelse af 

udbudsmateriale, offentliggørelse/udsendelse, besvarelse af spørgsmål, evaluering, eventuel 

forhandling og kontraktindgåelse. Spildevandsselskabet/kommunen orienterer i god tid 

spildevandsselskabet/kommunen om tidsplanen for udbuddets gennemførelse, herunder for 

Spildevandsselskabets/kommunen gennemgang og godkendelse af udbudsmaterialet, jf. pkt. 

5.8, og sikrer inddragelse af spildevandsselskabet/kommunen i udbuddet i nærmere aftalt 

omfang.  

 

3.8. Spildevandsselskabet skal godkende udbudsmaterialet for den del, der vedrører 

spildevandsselskabets opgaver, herunder kontraktudkast, udbudsbetingelser, 

ydelsesbeskrivelse og tilbudsliste, inden udbudsmaterialet offentliggøres eller udsendes. 

 

3.9. Alle interne omkostninger forbundet med det fælles udbud i pkt. 3.5-3.8 hos 

spildevandsselskabet indgår i omkostningsfordelingen, jf. pkt. 7.1. 

 

4. Ansvar for anlæggets hydrauliske funktion og øvrige 

forudsætninger for projektet og dets drift 

4.1. Det er forudsat, at følgende punkter er nødvendigt til sikring af anlæggets hydrauliske funktion. 

o sikring af bundkoter på afvandingsanlæg, herunder render, grøfter og trug samt 

lavninger etableres og opretholdes som projekteret 

o sikring af fuldt gennemløb af rørunderføringer. 

o Der opretholdes adgang til drift og vedligehold af grøfter, trug og lavninger samt 

nedsivningsbassin. Herunder bl.a. oprensning, udskiftning af materialer i nødvendigt 

omfang, rydning af affald, klipning af græs og nødvendig vedligeholdelse af ind- og 

udløbssikringer mv. 

o Der sikres brugsret til arealer hvor afvandingsanlæg etableres 
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Ansvaret for sikring og bevarelse af disse forudsætninger i anlæggets levetid påhviler/fordeles 

som følger  

- Spildevandsselskabet varetager drifter og grøn vedligeholder for den del af anlægget som 

etableres til håndtering af servicevand. Kommunen varetager drift og grøn vedligehold af den 

del af anlægget som etableres til håndtering af regnhændelser større end serviceniveau. 

Herudover vurderes en del af anlægget at have fælles nytte, hvor fordelingen af drift og 

vedligeholdsomkostninger fordeles ligeligt. Fordelingen fremgår af afsnit 3.2 og bilag 1. 

- Grundejere tildeles ikke ansvar for opretholdes af afvandingsanlægs hydrauliske funktion. 

 

 
4.2. Uanset ansvarsfordelingen i punkt 4.1 er hver part forpligtet til at medvirke til sikring eller 

bevarelse af de for projektet nødvendige forudsætninger. 

    
4.3. Hvis en part undlader at foretage det fornødne til sikring og bevarelse af de for projektet 

nødvendige forudsætninger, jf. punkt 4.1, er den/de andre parter berettiget til at foretage det 

fornødne på dennes regning efter et varsel på 30 kalenderdage til udbedring af forholdet.     

 

5. Ansvar i øvrigt 

5.1. Hver part er ansvarlig for udførelsen af egne opgaver.  

 

5.2. Ansvaret for overtrædelse af krav i EU- og national lovgivning mv. påhviler således også den 

part, som har udført/ansvaret for opgaven, hvorfor denne skal friholde den/de øvrige parter om 

nødvendigt. 

 
5.3. Hver part bærer ansvaret for tilkomne omkostninger og uforudsete omkostninger, som kan 

henføres til dennes tilrettelæggelse og udførelse af en given opgave. 

 
5.4. Ingen af parterne er ansvarlig for den anden parts driftstab, avancetab eller andet indirekte 

tab. 

 
5.5. Aftalen giver ikke parterne ret til at disponere og binde hinanden i forhold til tredjemand. 

Parterne er forpligtede til at gøre deres respektive kontraktparter opmærksomme herpå. Hvis 

en kontraktpart desuagtet rejser krav mod andre projektdeltagere end sin umiddelbare 

kontraktpart, er den umiddelbare kontraktpart forpligtet til at friholde den/de øvrige parter.  

 

6. Betingelser om godkendelse af projektet 

6.1. Spildevandsselskabet sender aftalen til Forsyningssekretariatet, inden anlæggelsen af projektet 

påbegyndes.  

6.2. Aftalen er betinget af, at Forsyningssekretariatets forhåndsgodkendelse af tillæg, hvis en sådan 

søges. Hvis Forsyningssekretariatet i forbindelse med aftalens indgåelse bedes om at tage 

stilling til, om reglerne i omkostningsbekendtgørelsens kapitel 3 er overholdt, er aftalen 

betinget af, at Forsyningssekretariatet ikke finder aftalen stridende mod reglerne i kapitel 3 om 

spildevandsselskabers aftaler om projekter uden for selskabets egne anlæg og med andre 

parter.  

6.3. Hvis Forsyningssekretariatet ikke giver forhåndsgodkendelse, eller hvis Forsyningssekretariatet 

ikke finder, at reglerne i bekendtgørelsens kapitel 3 er overholdt, jf. punkt 6.2, forpligter 

parterne sig til at vurdere mulighederne for at gennemføre projektet med de ændringer, som er 
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nødvendige for, at Forsyningssekretariatet vil meddele enten forhåndsgodkendelse, eller at 

reglerne i bekendtgørelsens kapitel 3 er overholdt. 

7. Omkostningsfordeling 

7.1. Parterne fordeler omkostninger ved projektet ud fra deres respektive nytte af projektet.  

Omkostninger, der alene har nytte for den ene, er således pålagt denne, mens omkostninger, 

der har nytte for begge parter, er fordelt ud fra følgende: 

 

7.1.1. På 7.1 er markeret med blåt det areal, som er nødvendigt til håndtering af forsyningens 

forpligtigelser og således til nytte for spildevandsselskabet. Markeret med grønt er 

supplerende areal til håndtering overfladevand i kraftigere regnhændelser, som ligger over 

serviceniveauet, og således til nytte for Kommunen. Gul markering viser det profil som 

alene udgør en rekreativ udformning og således kun er til nytte for Kommunen. I 

forbindelse med etablering af anlæg til håndtering af servicehændelser i projektet vil dele 

af skråningsanlæg have nytte for begge parter, gennemsnitligt svarende til det grønne 

areal. 

 

 

Figur 7. Principskitse beregnet fordeling. 

 

 
7.2. Redegørelse og begrundelse for fordelingen af omkostningerne er vedlagt som bilag 2, og 

procentvisfordeling er angivet under punkt 3.1 og punkt 3.2. 

 
7.3. Hvis ikke der søges forhåndsgodkendelse af tillæg hos Forsyningssekretariatet, forpligter 

parterne sig til at revurdere og eventuelt genforhandle omkostningsfordelingen, hvis 

Forsyningssekretariatet træffer afgørelse om, at spildevandselskabet ikke kan få tillæg til en 

omkostning som forudsat. 

 
7.4. I det omfang en part i forbindelse med projektets gennemførelse eller efterfølgende drift, 

herunder vedligeholdelse, afholder omkostninger, som, jf. omkostningsfordelingen, skal 

afholdes endeligt af en anden part, afregnes omkostningen mellem parterne. Afregning sker 

efter skriftlig anmodning, og betaling skal kræves og erlægges inden for 30 dage efter 

omkostningens afholdelse.   
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8. Fordyrelser  

8.1. Fordyrelser betales af den part, der ønsker ændringen.  

 
8.2. Hver part bærer herudover risikoen for fordyrelse af de omkostninger, som denne skal dække i 

henhold til omkostningsopgørelsen. 

  
8.3. Udgangspunktet for fordyrelser af projektet i øvrigt er en fordeling mellem parterne efter de 

principper, der er lagt til grund i den mellem parterne, aftalte omkostningsfordeling.  

 
8.4. Ved fordyrelser omfattet af punkt 8.3 udarbejdes et tillæg/bilag til aftalen med beskrivelse af 

fordyrelsen og den foretagne fordeling heraf.  

 
8.5. Eventuelle besparelser på projektet fordeles efter de principper, der er lagt til grund i den 

mellem parternes aftalte omkostningsfordeling.  

 

9. Ændrede forudsætninger 

9.1. Parterne forpligter sig til at lave en vurdering af situationen og eventuelt genforhandle aftalen, 

hvis de lovgivningsmæssige rammer for parternes aftale ændres med betydning for projektets 

gennemførelse, fremtidige drift, herunder vedligeholdelse, eller projektets økonomiske 

konsekvenser for parterne.  

 
9.2. Parterne forpligter sig ligeledes til at lave en vurdering af situationen og eventuelt genforhandle 

aftalen, hvis den forudsatte nytte eller de for projektet grundlæggende forudsætninger for den 

ene eller begge parter ændres på grund af udefrakommende omstændigheder.  

  

10. Opsigelse 

10.1. Hver af parterne kan opsige aftalen med 3 års varsel til udgangen af et kalenderår. Ved 

opsigelse finder punkt 13.2 og 13.3 anvendelse. 

 

10.2. I de i punkt 9 omhandlede tilfælde kan hver af parterne opsige aftalen med 180 kalenderdages 

varsel fra det tidspunkt, hvor vurdering og eventuel genforhandling af aftalen må anses for 

afsluttet uden opnået enighed. Ved opsigelse finder punkt 13.2 og 13.3 anvendelse. 

 
10.3. Derudover kan spildevandsselskabet opsige aftalen med øjeblikkelig virkning i det tilfælde, hvor 

Forsyningssekretariatet meddeler, at betingelserne for, at spildevandsselskabet kan afholde 

omkostninger til opfyldelse af aftalen, ikke er opfyldte. Ved opsigelse finder punkt 13.4 

anvendelse. 

 

 

11. Tinglysning, sikring af anlæggene 

11.1. De til projektet hørende anlæg er beliggende på ejendommen/ejendommene matr.nr. 4al og 

19y (herefter ejendommen/ejendommene). 
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11.2. Spildevandsselskabet kan kræve de til projektet hørende anlæg sikret ved tinglysning af 

deklaration om disse. Gæsteprincippet afviges. 

 

11.3. Spildevandselskabet kan kræve aftalen tinglyst på ejendommen/ejendommene, så aftalen får 

virkning for den til enhver tid værende ejer af ejendommen/ejendommene. Gæsteprincippet 

afviges. 

 
11.4. Punkt 11.2og 11.3gælder tillige ved genforhandlede aftaler og tillæg til aftalen.  

 
11.5. Ved aftalens ophør/opsigelse foranlediger spildevandsselskabet tinglysningen aflyst. 

 

12. Projektets ophør 

12.1. Projektet ophører, og aftalen bortfalder, når den fastlagte levetid udløber. 

 
12.2. Ved projektets ophør skal der såfremt anlægget ønskes genetableres indgås en ny aftale inden 

udløb af nærværende aftale. Såfremt anlægget ønskes nedlagt se punkt 12.3 

 
12.3. Omkostninger forbundet med projektets ophør fordeles efter fordelingsnøglen for anlæg af 

projektet.  

 
12.4. Hvis opsigelse sker af spildevandsselskabet iht. Punkt 10.3, fordeles omkostningerne forbundet 

med projektets ophør som følger: 

 

Spildevandsselskabet kan indgå med en økonomisk ramme svarende til 

Forsyningssekretariatets vurdering af at selskabet er omkostningseffektivt. 

 

13. Offentliggørelse 

13.1. Aftalen offentliggøres på spildevandsselskabets hjemmeside.  

 
13.2. Følgende afsnit i aftalen kan spildevandsselskabet udelade ved offentliggørelsen:  

• Bilag. 

 

14. Misligholdelse 

14.1. Aftalen kan ophæves af enhver af parterne ved den anden parts væsentlig misligholdelse af 

aftalen. 
14.2. Følgende scenarier anses blandt andet for væsentlig misligholdelse af aftalen (angivelserne er 

ikke udtømmende): 

- Ikke overholder aftalens krav til udbud af projektet med etablering af projektet. 

- Ikke overholder spildevandsselskabets krav til udførelse af projektet. 

- Gentagne gange ikke overholder aftaler om spildevandsselskabets tilsyn med etableringen 

af projektet eller ikke følger spildevandsselskabets anvisninger.  

Document key: 52d64f6c-0c97-d5f3-8679-ac251f9fba5d



 

Rambøll - Kontrakt i henhold til omkostningsbekendtgørelse 

 

 

   /      

 

13/13 

- Ikke sikrer, at projektet opføres i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder 

arbejds- og miljølovgivning, myndighedsforskrifter og myndighedstilladelser.   

- Ikke sikrer, at aftalens krav til projektets hydrauliske kapacitet opretholdes efter, at 

projektet er idriftsat. 

- Ikke drifter og vedligeholder projektet i overensstemmelse med spildevandsselskabets 

krav og anvisninger. 

14.3. Ved anden misligholdelse af aftalen, der ikke udgør væsentlig misligholdelse, skal den part, der 

påberåber sig misligholdelse af aftalen, uden ugrundet ophold afgive skriftligt påkrav til den 

misligholdende part om at bringe forholdene i overensstemmelse med aftalen. Hvis forholdene 

ikke bringes i overensstemmelse med aftalen straks herefter, er den part, der påberåber sig 

misligholdelsen, berettiget til at ophæve aftalen. 

 

14.4. Ved ophævelse af aftalen ved misligholdelse har den misligholdende part ikke krav på erstatning, 

kompensation eller nogen form for dækning af allerede afholdte udgifter eller tab af anden 

karakter. 

 

14.5. Ved ophævelse af aftalen som følge af misligholdelse har den part, der ophæver aftalen på 

baggrund af den anden parts misligholdelse, krav på erstatning af dokumenterbare omkostninger 

afholdt i forbindelse med aftalen, herunder i forhold til det, som har givet anledning til 

ophævelsen.  

  

15. Ikrafttræden og igangsætning 

15.1. Aftalen træder i kraft ved parternes underskrift af aftalen.  

 

16. Underskrifter 

 

/     /   - 20__       /     / - 20__    

 

 

______________  _____________ 

           

 

 

17. Bilag  

Bilag 1: Dokumentation for selskabsøkonomisk omkostningseffektiv løsning 

Bilag 2: Redegørelse og begrundelse for fordeling af omkostninger 

Bilag 3: Oversigtstegning for afvanding, nord og syd.  

Document key: 52d64f6c-0c97-d5f3-8679-ac251f9fba5d



Med min underskrift  bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Henrik Harborg Blicher
(CPR validated)
På vegne af: DIN Forsyning A/S
PID: 9208-2002-2-643859403721
Dato: 2023-05-11 07:56 (UTC)

Morten Andersson
(CPR validated)
På vegne af: Esbjerg Kommune
PID: 9208-2002-2-188581513541
Dato: 2023-05-11 06:33 (UTC)

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. 
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret 
ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument. Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstemplet med et 
certifikat fra en godkendt tredjepart. Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres 
på et senere tidspunkt.





Envelope - Certificate of Completion


Envelope ID 81d93983-523e-b8a1-e141-e56e9ddada29
DIN Forsyning A/S


Envelope creator
Kenneth Nybo Pedersen


Envelope was created 2023-05-10 12:47 (UTC)
Signed - completed 2023-05-11 07:56 (UTC)


Signed Documents Pages
Bygm. Sjelborg - Aftale og vejledning om omkostningsbekendt
Document key: 52d64f6c-0c97-d5f3-8679-ac251f9fba5d 13


Signers Security level Signed Consumer 
Disclosure IP Number


Henrik Harborg 
Blicher (CPR 
validated)
DIN Forsyning A/S


MitID 2023-05-11 07:56 
(UTC) Danish 195.225.89.1


Morten Andersson 
(CPR validated)
Esbjerg Kommune


MitID 2023-05-11 06:33 
(UTC) Danish 195.249.137.141


Events Timestamp
Envelope was created 2023-05-10 12:47 (UTC)
Envelope distribution was started 2023-05-10 12:49 (UTC)
Envelope was distributed to Morten Andersson 2023-05-10 12:49 (UTC)
Envelope was distributed to Henrik Harborg Blicher 2023-05-10 12:49 (UTC)
Envelope was opened by Morten Andersson 2023-05-11 06:30 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted by Morten Andersson 2023-05-11 06:31 (UTC)
Envelope was signed by Morten Andersson 2023-05-11 06:33 (UTC)
Envelope was opened by Henrik Harborg Blicher 2023-05-11 07:53 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted by Henrik Harborg Blicher 2023-05-11 07:55 (UTC)
Envelope was signed by Henrik Harborg Blicher 2023-05-11 07:56 (UTC)
Envelope signing was completed 2023-05-11 07:56 (UTC)








Certificate of Completion - Henrik Harborg Blicher


Henrik Harborg Blicher (CPR validated)


On behalf of: DIN Forsyning A/S
IP Number: 195.225.89.1
Envelope ID: 81d93983-523e-b8a1-e141-e56e9ddada29
Signer PID: 9208-2002-2-643859403721
Signed: 2023-05-11 07:56 (UTC)
Security level: MitID


Platform: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2023-05-10 12:49 (UTC)
Envelope was opened 2023-05-11 07:53 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2023-05-11 07:55 (UTC)
Envelope was signed 2023-05-11 07:56 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2023-05-11 07:55 (UTC) :


FORBRUGERAFTALE


Ved at markere og bekræfte afkrydsningsboksen for denne forbrugeraftale, bekræfter du følgende:


• Den digitale underskrift du vælger at underskrive med, vil blive den digitale repræsentation af
din underskrift når de benyttes på elektroniske dokumenter, inklusiv juridisk bindende
kontrakter og dokumenter, på enhver måde som en underskrift med pen og papir.
• Det endelige underskrevne dokument distribueres til dokumentejeren og alle underskrivere af


dokumentet.
• Det endelige underskrevne dokument vil indeholde din digitale underskrift, ligesom det vil


indeholde information til at bekræfte din underskrift, herunder navn, email, IP nummer og en
log over hændelsesforløbet i underskriftsforløbet. Denne information vil være tilgængelig for
dokumentejeren og alle underskrivere af dokumentet.
• Denne forbrugeraftale vil også være tilgængelig i det endelige underskrevne dokument til


senere brug.










             ReEMJjziSEEgv6eVtNXVhAcmlnZxFBq6B188W6IY+F4=     4Q/CdUiZ3s5XeSuM18Rg8h2SjIy4IqRLOb2b0wkcd2Y= hWmN6No36hZ1ZUyvXDWm94xXZMQWElFts0o0cGXQMdFRJpj5BAzSc8uNKyacDmx1xAuCX+WOeWbFVvtp/uyAMA==        2023-05-11T09:56:40.597+02:00     lp6tSX7BYBHhr0VK9WIcbC2LBra9LaKf6t9iYDR1HwM= MHowYqRgMF4xNTAzBgNVBAMMLERlbiBEYW5za2UgU3RhdCBrdmFsaWZpY2VyZXQgdWRzdGVkZW5kZS1DQSAxMRgwFgYDVQQKDA9EZW4gRGFuc2tlIFN0YXQxCzAJBgNVBAYTAkRLAhQEv1ASZivy5IqDhvrpiX3kxC78uw==   text/xml                     




Certificate of Completion - Morten Andersson


Morten Andersson (CPR validated)


On behalf of: Esbjerg Kommune
IP Number: 195.249.137.141
Envelope ID: 81d93983-523e-b8a1-e141-e56e9ddada29
Signer PID: 9208-2002-2-188581513541
Signed: 2023-05-11 06:33 (UTC)
Security level: MitID


Platform: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2023-05-10 12:49 (UTC)
Envelope was opened 2023-05-11 06:30 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2023-05-11 06:31 (UTC)
Envelope was signed 2023-05-11 06:33 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2023-05-11 06:31 (UTC) :


FORBRUGERAFTALE


Ved at markere og bekræfte afkrydsningsboksen for denne forbrugeraftale, bekræfter du følgende:


• Den digitale underskrift du vælger at underskrive med, vil blive den digitale repræsentation af
din underskrift når de benyttes på elektroniske dokumenter, inklusiv juridisk bindende
kontrakter og dokumenter, på enhver måde som en underskrift med pen og papir.
• Det endelige underskrevne dokument distribueres til dokumentejeren og alle underskrivere af


dokumentet.
• Det endelige underskrevne dokument vil indeholde din digitale underskrift, ligesom det vil


indeholde information til at bekræfte din underskrift, herunder navn, email, IP nummer og en
log over hændelsesforløbet i underskriftsforløbet. Denne information vil være tilgængelig for
dokumentejeren og alle underskrivere af dokumentet.
• Denne forbrugeraftale vil også være tilgængelig i det endelige underskrevne dokument til


senere brug.










             7SW98KWBejbVWgArcK7xqZSi/6FI3dTqGKYCZzC2izo=     /dJufjXCaE84QZDuaKdmBF8ScZztUdK6TOgHiMY1vVw= SaIecuiz3o1dhKidulVH3VP3BAN5VFfeeVEvb+UV8jFfsr0Ukiqr4afDzfzQKkFvCkHuCcDlRpZ17mu1UxvDMg==        2023-05-11T08:33:28.580+02:00     FihSZIn5NFucILPHn+Sk3aG4fW2FLiK4CgsfhcdQqgw= MHowYqRgMF4xNTAzBgNVBAMMLERlbiBEYW5za2UgU3RhdCBrdmFsaWZpY2VyZXQgdWRzdGVkZW5kZS1DQSAxMRgwFgYDVQQKDA9EZW4gRGFuc2tlIFN0YXQxCzAJBgNVBAYTAkRLAhRekINA5Y5tqoDzzEyZ5R4PBFSfDQ==   text/xml                     




 


 


 


Doc ID   /   Version   


 


1/13 


Kontrakt i henhold til omkostningsbekendtgørelse 
DIN Forsyning Spildevand A/S og Esbjerg Kommune 


 


Indholdsfortegnelse 


1. Indledning og baggrund 2 


2. Kontekst 2 


3. Hvad siger omkostningsbekendtgørelsen 2 


4. Vejledning om aftalen 4 


1. Formål 5 


2. Beskrivelse af projektet og dets tiltag 7 


3. Opgaver 7 


4. Ansvar for anlæggets hydrauliske funktion og øvrige forudsætninger for 


projektet og dets drift 8 


5. Ansvar i øvrigt 9 


6. Betingelser om godkendelse af projektet 9 


7. Omkostningsfordeling 10 


8. Fordyrelser 11 


9. Ændrede forudsætninger 11 


10. Opsigelse 11 


11. Tinglysning, sikring af anlæggene 11 


12. Projektets ophør 12 


13. Offentliggørelse 12 


14. Misligholdelse 12 


15. Ikrafttræden og igangsætning 13 


16. Underskrifter 13 


17. Bilag 13 
 


 


  


Document key: 52d64f6c-0c97-d5f3-8679-ac251f9fba5d







 


Rambøll - Kontrakt i henhold til omkostningsbekendtgørelse 


 


 


   /      


 


2/13 


1. Indledning og baggrund  


Et område i Hjerting i Esbjerg Kommune planlægges byggemodnet. I den forbindelse ønskes etableret 


ét fælles afvandingsanlæg som håndtere DIN Forsynings servicevand samt vand for en række 


hændelser, som ligger udover DIN Forsynings serviceforpligtigelse.  


 


Da DIN Forsyning jf. omkostningsbekendtgørelsen kun kan bidrage økonomiske til den mest 


omkostningseffektive løsning inden for det vedtagne serviceniveau er udarbejdet nærværende aftale 


omkring omkostningsfordelingen mellem hhv. Esbjerg Kommune og DIN Forsyning.  


 


Principskitse af byggemodningsområdet fremgår af Bilag 3. 


 


 


2. Kontekst 


Projektet falder ind under kategorien ’Spildevandsforsyningsselskabers projekter uden for deres egne 


spildevandsanlæg og med andre parter i øvrigt’ Kapital 3. 


 


For at Spildevandsselskabet kan indregne udgiften til anlægget skal, betingelserne i § 5-7 skal være 


opfyldt for. Disse betingelser omfatter: 


 


- Selskabsøkonomisk omkostningseffektivitet 


o Jævnfør bilag 1 til omkostningsbekendtgørelse 


(https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2275)  


 


- Krav til aftaler 


o Der er ni minimumskrav direkte relateret til aftalens indhold 


1. Formål, tiltag, levetid, serviceniveau 


2. Udførelse, vedligeholdelsesansvar 


3. Ansvar for sikring og bevarelse af anlæggets hydrauliske funktion og andre 


krav til effektiv drift 


4. Omkostninger for aftaler omfattet af § 4, stk. 2, nr. 1 


5. Meromkostninger for aftaler omfattet af § 4, stk. 2, nr. 2 


6. Størrelse af betaling for aftaler omfattet af § 4, stk. 2, nr. 3 


7. Fordeling af risiko for uforudsete omkostningsstigninger 


8. Opsigelsesadgang og betingelser 


9. Handling ved ophør af projektet. 


 


- Omkostningsfordeling 


o Defineret af nødvendigheds- og nytteprincipperne. Nødvendighedsprincippet er defineret 


i forhold til serviceniveauet som udgangspunkt, hvor nytten for hver kontraktpartner 


skal være klart defineret og dokumenteret.  


3. Hvad siger omkostningsbekendtgørelsen 


Den første afsnit, "Krav til aftaler § 6", skitserer minimumskravene til aftaler mellem parter om 


projekter angivet i § 4. Aftalen skal være skriftlig og indeholde detaljer om projektets formål og 


beskrivelse, ansvarsfordeling for projektudførelse og vedligeholdelse samt ansvar for at sikre, at 


anlægget fungerer korrekt. Den dækker også fordeling af omkostninger og risikofordeling for uforudsete 
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omkostningsstigninger samt betingelser for opsigelse af aftalen. Aftalen skal offentliggøres på 


spildevandsselskabets hjemmeside med undtagelse af fortrolige oplysninger. 


 


Det anden afsnit, "Omkostningsfordeling § 7", opstiller kravene til omkostningsfordeling i aftaler om 


projekter angivet i § 4. Spildevandsselskabet skal levere dokumentation og information om 


omkostningsfordeling. Omkostningsfordeling mellem flere spildevandsselskaber skal være proportional 


og begrundet.  


 


Udgiftsfordelingen til projekter angivet i § 4, stk. 2, nr. 1, skal tage udgangspunkt i de fordele, hver part 


modtager, og spildevandsselskabet kan ikke afholde omkostninger ud over, hvad der er nødvendigt for 


deres håndtering af spildevand. Der skal gives en begrundelse for omkostningsfordelingen. 


 


Begge afsnit kan findes her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2275 


 


 


3.1. Krav til aftaler 


§ 6. Aftaler med andre parter om projekter omfattet af § 4 skal indgås skriftligt, og skal som minimum 


omfatte følgende: 


1) Projektets formål, beskrivelse af de tiltag, det indebærer, forventet levetid og serviceniveau. 


2) I hvilken udstrækning udførelse og drift, herunder vedligeholdelse, varetages af de enkelte 


parter. 


3) Ansvar for sikring og bevarelse af anlæggets hydrauliske funktion og eventuelle øvrige 


forudsætninger for effektiv drift af anlægget, f.eks. sikring af adgangsmuligheder, eksterne til- 


eller afløbsfunktioner m.v., inden for anlægget forventede levetid. 


4) For aftaler om projekter omfattet af § 4, stk. 2, nr. 1: Hvilke omkostningsposter der betales af 


det eller de enkelte spildevandsforsyningsselskaber, som deltager i aftalen, og hvilke 


omkostningsposter der betales af andre parter, jf. § 7, stk. 2 og 3. 


5) For aftaler om projekter omfattet af § 4, stk. 2, nr. 2: Specifikation af meromkostningerne, som 


den eller de andre parter skal betale til spildevandsforsyningsselskabet, jf. § 7, stk. 4. 


6) For aftaler om projekter omfattet af § 4, stk. 2, nr. 3: Størrelse af en eventuel betaling fra 


spildevandsforsyningsselskabet til andre parter, jf. § 7, stk. 5. 


7) Fordeling af risikoen for eventuelle uforudsete fordyrelser af projektet, jf. § 7, stk. 6. 


8) Spildevandsforsyningsselskabets og andre parters adgang til opsigelse af aftalen, herunder at 


spildevandsforsyningsselskabet kan opsige aftalen, hvis Forsyningssekretariatet meddeler, at 


betingelserne for, at spildevandsforsyningsselskabet kan afholde omkostninger til opfyldelse af 


aftalen, ikke er opfyldt, jf. § 11. 


9) Hvad der skal ske ved ophør af projektet. 


 


Stk. 2. Aftaler omfattet af stk. 1 skal offentliggøres på spildevandsforsyningsselskabets hjemmeside. 


Spildevandsforsyningsselskabet kan undlade at offentliggøre dele af aftalen, som ikke er obligatoriske i 


henhold til stk. 1. 


 


 


3.2. Omkostningsfordeling 


§ 7. Omkostningsfordelingen i aftaler om projekter omfattet af § 4 skal opfylde kravene i stk. 2-5. 


Spildevandsforsyningsselskabet skal tilvejebringe den dokumentation og de redegørelser, som er nævnt 


i stk. 2-5. Disse skal offentliggøres på spildevandsforsyningsselskabets hjemmeside. 
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Stk. 2. Omkostningsfordelingen i aftaler mellem flere spildevandsforsyningsselskaber skal være 


forholdsmæssig. Der skal udarbejdes en redegørelse og begrundelse for omkostningsfordelingen. 


 


Stk. 3. Omkostningsfordelingen for projekter omfattet af § 4, stk. 2, nr. 1, skal baseres på, hvilken 


nytte de enkelte parter har af projektet. Spildevandsforsyningsselskaber kan ikke afholde omkostninger 


ud over det, der er nødvendigt af hensyn til selskabets håndtering af spildevand (herunder tag- og 


overfladevand). Der skal udarbejdes en redegørelse for omkostningsfordelingen, som specificerer, hvilke 


dele af projektet der kun har nytte for en enkelt part og hvilke dele der har fælles nytte, og begrunder 


omkostningsfordelingen for de dele, der har fælles nytte. 


 


Stk. 4. For projekter omfattet af § 4, stk. 2, nr. 2, skal meromkostningerne beregnes i forhold til de 


omkostninger, som i øvrigt ville have været nødvendige for at løse spildevandsforsyningsselskabet 


opgaver. Hvis der gælder et bindende serviceniveau for det, aftalen vedrører, skal meromkostningerne 


beregnes i forhold til den selskabsøkonomisk mest omkostningseffektive løsning til varetagelse af 


selskabets opgaver til dette serviceniveau. Hvis der ikke gælder et bindende serviceniveau for det, 


aftalen vedrører, skal meromkostningerne beregnes i forhold til det nuværende serviceniveau eller et 


serviceniveau, som selskabet under alle omstændigheder ville have forhøjet serviceniveauet til på 


baggrund af et kommunalt eller statsligt godkendt mål herom. Ved beregning af meromkostningerne 


skal også medregnes meromkostninger til planlægning og projektering samt til opfyldelse af 


dokumentationskrav efter denne bekendtgørelse. Omkostningerne opgøres i hele levetiden ud fra princip 


om totaløkonomi. Der skal udarbejdes en redegørelse for beregningen af meromkostningerne. 


 


Stk. 5. For projekter omfattet af § 4, stk. 2, nr. 3, skal der udarbejdes en redegørelse for, at den eller 


de andre parter ikke har nytte af projektet. Hvis der aftales en betaling fra et 


spildevandsforsyningsselskab til en anden part, skal der udarbejdes en begrundelse herfor, herunder for 


størrelsen. 


 


Stk. 6. Fordelingen af risikoen for eventuelle uforudsete fordyrelser, jf. § 6, stk. 1, nr. 7, skal følge 


principperne i stk. 2-5, og der skal udarbejdes en begrundelse for fordelingen. 


 


 


4. Vejledning om aftalen 


Denne eksempelkontrakt definerer begge parters ansvar i forhold til omkostningsbekendtgørelsen, og er 


baseret på DANVAs og ENS's vejledning og skabeloner. Kontrakten dækker alle de aspekter, der kræves 


i henhold til § 6. af omkostningsbekendtgørelsen sammen med yderligere dele vedrørende forsikring og 


manglende overholdelse af de aftalte vilkår. Denne aftale er afgørende for at sikre korrekt lovmæssig 


overholdelse af dansk vandregulering. 
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AFTALE OM fordeling af udgifter til regnvandshåndteringsanlæg for 


byggemodning øst for Hjerting Landevej, Esbjerg Kommune 
Mellem 


 


DIN Forsyning Spildevand A/S 


Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N 


Tlf: 74 74 74 74 


Cvr-nr.: 32 66 11 65 


(herefter spildevandsselskabet) 


 


Og 


 


Esbjerg Kommune 


Torvegade 74 


Tlf: 76 16 16 16 


Cvr-nr.: 29 18 98 03 


(herefter kommunen) 


 


Er der indgået følgende aftale om projekt regnvandshåndtering ifm. Byggemodning øst for Hjerting 


Landevej 


(herefter projektet). 


 


I henhold til BEK nr. 2275 af 29/12/2020 om spildevandsforsyningsselskabers omkostninger til 


klimatilpasning i forhold til tag- og overfladevand og omkostninger til projekter uden for selskabernes 


egne spildevandsanlæg og med andre parter i øvrigt (herefter bekendtgørelsen).  


 


1. Formål 


I forbindelse med byggemodning af område i Hjerting, Esbjerg Kommune, etableres afvandingsanlæg til 


afvanding af regnvand. Afvandingsanlæggene dimensioneres til at kunne håndtere DIN Forsynings 


forpligtigelse for håndtering af tag- og overfladevand. Afvandingsanlæggenes kapacitet suppleres med 


en kapacitet som kan håndtere skybruds hændelser udover forsyningens forpligtigelser. Hermed sikres 


det samlede anlæg afvanding af både tag- og overfladevand jf. forsyningens forpligtigelser svarende til 


en 5-års hændelse om 100 år samt sikre, at der ikke sker oversvømmelsesskader på ejendomme mv. 


ved regnhændelser op til en 100-årshændelse om 100 år. 


 


Afvandingsplan for byggemodningsområdet fremgår af figur 3.1 og Bilag 3. 
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Figur 1.1 Afvandingsplan, planlagt byggemodning nord og syd. Se bilag 3. 


Document key: 52d64f6c-0c97-d5f3-8679-ac251f9fba5d







 


Rambøll - Kontrakt i henhold til omkostningsbekendtgørelse 


 


 


   /      


 


7/13 


 
 


2. Beskrivelse af projektet og dets tiltag 


2.1. Projektets formål opnås gennem følgende tiltag. 


• Etablering af vandveje 


• Etablering af nedsivningsbassin. 


  


Håndtering af overfladevand sker i terrænnært åbent anlæg, bestående af vandveje udformet 


som trug, og grøfter i varierende tværsnit. Hovedvandveje etableres som større grøfteanlæg, 


mens vejvand opsamles i mindre grøfter. Der etableres mindre trug, hvor der kun håndteres 


overfladevand fra enkelte matrikler. Vandet ledes til et større nedsivningsbassin, som består af 


den eksisterende lavning området, som omkranses af nyt stianlæg. 


 


2.2. Den forventede levetid er 75 år, og det serviceniveau, der opnås, er 5 års hændelser. 


 
2.3. Projektet er baseret på følgende forudsætninger fra henholdsvis spildevandsselskabets og 


kommunens side: 


 
2.3.1.  I anlægsfasen vurderes fordeling af udgifter ud fra jordmængder som udgraves til de 


fælles anlæg. Der ses på tværsnit af de enkelte grøfter, trug og vandveje, og omregnes til 


volumen ved en løbende meter af tværsnittet. Vurderes i m3 jord. 


2.3.2. I driftsfasen vurderes fordeling af udgifter ud fra det areal, som skal driftes. Der ses på 


arealet i plan af grøften, truget eller vandvejen. Vurderes i m2 driftsareal. 


 
2.4. Dokumentation for, at der er valgt en selskabsøkonomisk omkostningseffektiv løsning til 


opfyldelse af det serviceniveau, som spildevandsselskabet er forpligtet til at nå, eller som følger 


af et statsligt eller kommunalt fastsat eller godkendt mål, er vedlagt som bilag 1. 


 


3. Opgaver  


3.1. I udførelsesfasen af projektet varetager spildevandsselskabet følgende opgaver: 


3.1.1. Etablering af udledningspunkter fra matrikler 


3.1.2. Etablering af afledningsforbindelse fra matrikler frem til vandvej, grøft eller trug. Udføres 


primært som trug, dog enkelte steder som linjedræn.  


 


I udførelsesfasen af projektet varetagerkommunen følgende opgaver:  


3.1.3. Etablering af vandveje, grøfter og trug. 


3.1.4. Etablering af underførelser for vandveje, grøfter og trug ved krydsning med vej- stianlæg 


samt ind- og udløbssikringer af rør. 


3.1.5. Etablering af bassinvolumen til nedsivning. 


3.1.6. Etablering af lavninger på vandveje inden udløb til nedsivningsbassin, som forbassin til 


sedimentering. 


Omfordelingen af anlægsudgifter er aftalt følgende: Spildevandsselskabet 31 %, mens 


kommunen 69 %.   


 


3.2. Omfordelingen af den daglige drift, herunder vedligeholdelse af projektets anlæg i projektets 


levetid, er aftalt følgende: Spildevandsselskabet 26 %, mens kommunen 74 %.   
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3.3. Hver af parterne har ansvaret for egne opgavers udførelse og tilrettelæggelse og er forpligtede 


til at sikre, at krav i national og international lovgivning, herunder udbudsreglerne, overholdes i 


forbindelse hermed. 


 


3.4. Hvis en part forsømmer sine opgaver i forbindelse med anlæggets drift og vedligeholdelse, er 


parten forpligtet til at lade den anden part udføre disse eller sikre disses udførelse, herunder at 


give parten eller tredjemand adgang til projektets anlæg efter et varsel på 7 dage til udbedring 


af forholdet. Punkt 7.4 finder anvendelse. 


 


3.5. Spildevandsselskabet og kommunen gennemfører et fælles udbud af udførelsen af opgaverne 


vedrørende Byggemodning øst for Hjerting Landevej til en fællesentreprenør.  


 


3.6. Udbuddet tilrettelægges med to separate tilbud og kontrakter, så spildevandsselskabet i 


forbindelse med projektets gennemførelse afholder alle omkostninger vedrørende 


Byggemodning øst for Hjerting Landevej for de i punkt 3.1.1-2 nævnte opgaver direkte over for 


entreprenøren, og kommunen afholder øvrige omkostninger under punkt 3.1. nævnte opgaver 


direkte over for entreprenøren i forbindelse med projektets gennemførelse. 


 


3.7. Spildevandsselskabet/kommunen gennemfører udbuddet, herunder forberedelse af 


udbudsmateriale, offentliggørelse/udsendelse, besvarelse af spørgsmål, evaluering, eventuel 


forhandling og kontraktindgåelse. Spildevandsselskabet/kommunen orienterer i god tid 


spildevandsselskabet/kommunen om tidsplanen for udbuddets gennemførelse, herunder for 


Spildevandsselskabets/kommunen gennemgang og godkendelse af udbudsmaterialet, jf. pkt. 


5.8, og sikrer inddragelse af spildevandsselskabet/kommunen i udbuddet i nærmere aftalt 


omfang.  


 


3.8. Spildevandsselskabet skal godkende udbudsmaterialet for den del, der vedrører 


spildevandsselskabets opgaver, herunder kontraktudkast, udbudsbetingelser, 


ydelsesbeskrivelse og tilbudsliste, inden udbudsmaterialet offentliggøres eller udsendes. 


 


3.9. Alle interne omkostninger forbundet med det fælles udbud i pkt. 3.5-3.8 hos 


spildevandsselskabet indgår i omkostningsfordelingen, jf. pkt. 7.1. 


 


4. Ansvar for anlæggets hydrauliske funktion og øvrige 


forudsætninger for projektet og dets drift 


4.1. Det er forudsat, at følgende punkter er nødvendigt til sikring af anlæggets hydrauliske funktion. 


o sikring af bundkoter på afvandingsanlæg, herunder render, grøfter og trug samt 


lavninger etableres og opretholdes som projekteret 


o sikring af fuldt gennemløb af rørunderføringer. 


o Der opretholdes adgang til drift og vedligehold af grøfter, trug og lavninger samt 


nedsivningsbassin. Herunder bl.a. oprensning, udskiftning af materialer i nødvendigt 


omfang, rydning af affald, klipning af græs og nødvendig vedligeholdelse af ind- og 


udløbssikringer mv. 


o Der sikres brugsret til arealer hvor afvandingsanlæg etableres 
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Ansvaret for sikring og bevarelse af disse forudsætninger i anlæggets levetid påhviler/fordeles 


som følger  


- Spildevandsselskabet varetager drifter og grøn vedligeholder for den del af anlægget som 


etableres til håndtering af servicevand. Kommunen varetager drift og grøn vedligehold af den 


del af anlægget som etableres til håndtering af regnhændelser større end serviceniveau. 


Herudover vurderes en del af anlægget at have fælles nytte, hvor fordelingen af drift og 


vedligeholdsomkostninger fordeles ligeligt. Fordelingen fremgår af afsnit 3.2 og bilag 1. 


- Grundejere tildeles ikke ansvar for opretholdes af afvandingsanlægs hydrauliske funktion. 


 


 
4.2. Uanset ansvarsfordelingen i punkt 4.1 er hver part forpligtet til at medvirke til sikring eller 


bevarelse af de for projektet nødvendige forudsætninger. 


    
4.3. Hvis en part undlader at foretage det fornødne til sikring og bevarelse af de for projektet 


nødvendige forudsætninger, jf. punkt 4.1, er den/de andre parter berettiget til at foretage det 


fornødne på dennes regning efter et varsel på 30 kalenderdage til udbedring af forholdet.     


 


5. Ansvar i øvrigt 


5.1. Hver part er ansvarlig for udførelsen af egne opgaver.  


 


5.2. Ansvaret for overtrædelse af krav i EU- og national lovgivning mv. påhviler således også den 


part, som har udført/ansvaret for opgaven, hvorfor denne skal friholde den/de øvrige parter om 


nødvendigt. 


 
5.3. Hver part bærer ansvaret for tilkomne omkostninger og uforudsete omkostninger, som kan 


henføres til dennes tilrettelæggelse og udførelse af en given opgave. 


 
5.4. Ingen af parterne er ansvarlig for den anden parts driftstab, avancetab eller andet indirekte 


tab. 


 
5.5. Aftalen giver ikke parterne ret til at disponere og binde hinanden i forhold til tredjemand. 


Parterne er forpligtede til at gøre deres respektive kontraktparter opmærksomme herpå. Hvis 


en kontraktpart desuagtet rejser krav mod andre projektdeltagere end sin umiddelbare 


kontraktpart, er den umiddelbare kontraktpart forpligtet til at friholde den/de øvrige parter.  


 


6. Betingelser om godkendelse af projektet 


6.1. Spildevandsselskabet sender aftalen til Forsyningssekretariatet, inden anlæggelsen af projektet 


påbegyndes.  


6.2. Aftalen er betinget af, at Forsyningssekretariatets forhåndsgodkendelse af tillæg, hvis en sådan 


søges. Hvis Forsyningssekretariatet i forbindelse med aftalens indgåelse bedes om at tage 


stilling til, om reglerne i omkostningsbekendtgørelsens kapitel 3 er overholdt, er aftalen 


betinget af, at Forsyningssekretariatet ikke finder aftalen stridende mod reglerne i kapitel 3 om 


spildevandsselskabers aftaler om projekter uden for selskabets egne anlæg og med andre 


parter.  


6.3. Hvis Forsyningssekretariatet ikke giver forhåndsgodkendelse, eller hvis Forsyningssekretariatet 


ikke finder, at reglerne i bekendtgørelsens kapitel 3 er overholdt, jf. punkt 6.2, forpligter 


parterne sig til at vurdere mulighederne for at gennemføre projektet med de ændringer, som er 
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nødvendige for, at Forsyningssekretariatet vil meddele enten forhåndsgodkendelse, eller at 


reglerne i bekendtgørelsens kapitel 3 er overholdt. 


7. Omkostningsfordeling 


7.1. Parterne fordeler omkostninger ved projektet ud fra deres respektive nytte af projektet.  


Omkostninger, der alene har nytte for den ene, er således pålagt denne, mens omkostninger, 


der har nytte for begge parter, er fordelt ud fra følgende: 


 


7.1.1. På 7.1 er markeret med blåt det areal, som er nødvendigt til håndtering af forsyningens 


forpligtigelser og således til nytte for spildevandsselskabet. Markeret med grønt er 


supplerende areal til håndtering overfladevand i kraftigere regnhændelser, som ligger over 


serviceniveauet, og således til nytte for Kommunen. Gul markering viser det profil som 


alene udgør en rekreativ udformning og således kun er til nytte for Kommunen. I 


forbindelse med etablering af anlæg til håndtering af servicehændelser i projektet vil dele 


af skråningsanlæg have nytte for begge parter, gennemsnitligt svarende til det grønne 


areal. 


 


 


Figur 7. Principskitse beregnet fordeling. 


 


 
7.2. Redegørelse og begrundelse for fordelingen af omkostningerne er vedlagt som bilag 2, og 


procentvisfordeling er angivet under punkt 3.1 og punkt 3.2. 


 
7.3. Hvis ikke der søges forhåndsgodkendelse af tillæg hos Forsyningssekretariatet, forpligter 


parterne sig til at revurdere og eventuelt genforhandle omkostningsfordelingen, hvis 


Forsyningssekretariatet træffer afgørelse om, at spildevandselskabet ikke kan få tillæg til en 


omkostning som forudsat. 


 
7.4. I det omfang en part i forbindelse med projektets gennemførelse eller efterfølgende drift, 


herunder vedligeholdelse, afholder omkostninger, som, jf. omkostningsfordelingen, skal 


afholdes endeligt af en anden part, afregnes omkostningen mellem parterne. Afregning sker 


efter skriftlig anmodning, og betaling skal kræves og erlægges inden for 30 dage efter 


omkostningens afholdelse.   
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8. Fordyrelser  


8.1. Fordyrelser betales af den part, der ønsker ændringen.  


 
8.2. Hver part bærer herudover risikoen for fordyrelse af de omkostninger, som denne skal dække i 


henhold til omkostningsopgørelsen. 


  
8.3. Udgangspunktet for fordyrelser af projektet i øvrigt er en fordeling mellem parterne efter de 


principper, der er lagt til grund i den mellem parterne, aftalte omkostningsfordeling.  


 
8.4. Ved fordyrelser omfattet af punkt 8.3 udarbejdes et tillæg/bilag til aftalen med beskrivelse af 


fordyrelsen og den foretagne fordeling heraf.  


 
8.5. Eventuelle besparelser på projektet fordeles efter de principper, der er lagt til grund i den 


mellem parternes aftalte omkostningsfordeling.  


 


9. Ændrede forudsætninger 


9.1. Parterne forpligter sig til at lave en vurdering af situationen og eventuelt genforhandle aftalen, 


hvis de lovgivningsmæssige rammer for parternes aftale ændres med betydning for projektets 


gennemførelse, fremtidige drift, herunder vedligeholdelse, eller projektets økonomiske 


konsekvenser for parterne.  


 
9.2. Parterne forpligter sig ligeledes til at lave en vurdering af situationen og eventuelt genforhandle 


aftalen, hvis den forudsatte nytte eller de for projektet grundlæggende forudsætninger for den 


ene eller begge parter ændres på grund af udefrakommende omstændigheder.  


  


10. Opsigelse 


10.1. Hver af parterne kan opsige aftalen med 3 års varsel til udgangen af et kalenderår. Ved 


opsigelse finder punkt 13.2 og 13.3 anvendelse. 


 


10.2. I de i punkt 9 omhandlede tilfælde kan hver af parterne opsige aftalen med 180 kalenderdages 


varsel fra det tidspunkt, hvor vurdering og eventuel genforhandling af aftalen må anses for 


afsluttet uden opnået enighed. Ved opsigelse finder punkt 13.2 og 13.3 anvendelse. 


 
10.3. Derudover kan spildevandsselskabet opsige aftalen med øjeblikkelig virkning i det tilfælde, hvor 


Forsyningssekretariatet meddeler, at betingelserne for, at spildevandsselskabet kan afholde 


omkostninger til opfyldelse af aftalen, ikke er opfyldte. Ved opsigelse finder punkt 13.4 


anvendelse. 


 


 


11. Tinglysning, sikring af anlæggene 


11.1. De til projektet hørende anlæg er beliggende på ejendommen/ejendommene matr.nr. 4al og 


19y (herefter ejendommen/ejendommene). 
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11.2. Spildevandsselskabet kan kræve de til projektet hørende anlæg sikret ved tinglysning af 


deklaration om disse. Gæsteprincippet afviges. 


 


11.3. Spildevandselskabet kan kræve aftalen tinglyst på ejendommen/ejendommene, så aftalen får 


virkning for den til enhver tid værende ejer af ejendommen/ejendommene. Gæsteprincippet 


afviges. 


 
11.4. Punkt 11.2og 11.3gælder tillige ved genforhandlede aftaler og tillæg til aftalen.  


 
11.5. Ved aftalens ophør/opsigelse foranlediger spildevandsselskabet tinglysningen aflyst. 


 


12. Projektets ophør 


12.1. Projektet ophører, og aftalen bortfalder, når den fastlagte levetid udløber. 


 
12.2. Ved projektets ophør skal der såfremt anlægget ønskes genetableres indgås en ny aftale inden 


udløb af nærværende aftale. Såfremt anlægget ønskes nedlagt se punkt 12.3 


 
12.3. Omkostninger forbundet med projektets ophør fordeles efter fordelingsnøglen for anlæg af 


projektet.  


 
12.4. Hvis opsigelse sker af spildevandsselskabet iht. Punkt 10.3, fordeles omkostningerne forbundet 


med projektets ophør som følger: 


 


Spildevandsselskabet kan indgå med en økonomisk ramme svarende til 


Forsyningssekretariatets vurdering af at selskabet er omkostningseffektivt. 


 


13. Offentliggørelse 


13.1. Aftalen offentliggøres på spildevandsselskabets hjemmeside.  


 
13.2. Følgende afsnit i aftalen kan spildevandsselskabet udelade ved offentliggørelsen:  


• Bilag. 


 


14. Misligholdelse 


14.1. Aftalen kan ophæves af enhver af parterne ved den anden parts væsentlig misligholdelse af 


aftalen. 
14.2. Følgende scenarier anses blandt andet for væsentlig misligholdelse af aftalen (angivelserne er 


ikke udtømmende): 


- Ikke overholder aftalens krav til udbud af projektet med etablering af projektet. 


- Ikke overholder spildevandsselskabets krav til udførelse af projektet. 


- Gentagne gange ikke overholder aftaler om spildevandsselskabets tilsyn med etableringen 


af projektet eller ikke følger spildevandsselskabets anvisninger.  
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- Ikke sikrer, at projektet opføres i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder 


arbejds- og miljølovgivning, myndighedsforskrifter og myndighedstilladelser.   


- Ikke sikrer, at aftalens krav til projektets hydrauliske kapacitet opretholdes efter, at 


projektet er idriftsat. 


- Ikke drifter og vedligeholder projektet i overensstemmelse med spildevandsselskabets 


krav og anvisninger. 


14.3. Ved anden misligholdelse af aftalen, der ikke udgør væsentlig misligholdelse, skal den part, der 


påberåber sig misligholdelse af aftalen, uden ugrundet ophold afgive skriftligt påkrav til den 


misligholdende part om at bringe forholdene i overensstemmelse med aftalen. Hvis forholdene 


ikke bringes i overensstemmelse med aftalen straks herefter, er den part, der påberåber sig 


misligholdelsen, berettiget til at ophæve aftalen. 


 


14.4. Ved ophævelse af aftalen ved misligholdelse har den misligholdende part ikke krav på erstatning, 


kompensation eller nogen form for dækning af allerede afholdte udgifter eller tab af anden 


karakter. 


 


14.5. Ved ophævelse af aftalen som følge af misligholdelse har den part, der ophæver aftalen på 


baggrund af den anden parts misligholdelse, krav på erstatning af dokumenterbare omkostninger 


afholdt i forbindelse med aftalen, herunder i forhold til det, som har givet anledning til 


ophævelsen.  


  


15. Ikrafttræden og igangsætning 


15.1. Aftalen træder i kraft ved parternes underskrift af aftalen.  


 


16. Underskrifter 


 


/     /   - 20__       /     / - 20__    


 


 


______________  _____________ 


           


 


 


17. Bilag  


Bilag 1: Dokumentation for selskabsøkonomisk omkostningseffektiv løsning 


Bilag 2: Redegørelse og begrundelse for fordeling af omkostninger 


Bilag 3: Oversigtstegning for afvanding, nord og syd.  
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