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1. Orientering 

1.1 Generelt 

Stk. 1. Denne facadebeskrivelse er udarbejdet af COWI A/S i forbindelse med ud-

bud og udførelse af Fremtidens fjernvarme i Esbjerg for Din Forsyning Varme A/S. 

 

Stk. 2. Dette dokument indeholder en funktionsbeskrivelse, der definerer kravene 

til de arbejder, som entreprenøren skal projektere og udføre i forbindelse med 

byggeriets facader. Sammen med det øvrige udbudsmateriale danner den grundla-

get for indgåelse af kontrakt om udformning og udførelse af facaderne. 

 

Stk. 3. Dette dokument vil løbende blive ajourført i henhold til projektudviklingen. 

Entreprenøren skal indarbejde eventuelle løbende ændringer i sit projekt og pris-

sætte dem i henhold til tilbudsgrund-laget. 

 

Stk. 4. Der henvises generelt til det øvrige projektmateriale jf. Dokument–og teg-

ningsfortegnelse, udbudsprojekt:  30A12&AAB001 

 

1.2 Definitioner 
 

EXO-skelet (Transformerbygning og bat-
terigård):  
 

 
 
 
 
 
  

EXO-skelettet er vandrette/lodrette varm-
forzinkede stålprofiler der monteres på 
ydersiden af klimaskærmen (sandwichpa-

nelerne) til bæring af nærværende arbej-
der for underlag og facadebeklædning. 
EXO-skelettet er ikke en del af nærvæ-
rende arbejdsbeskrivelse da de er inklu-
deret i bygningsentrepriserne.  
 

Facadebeklædning  : 
 
 
 

"Facadebeklædning" vil i dette dokument 
dække over den samlede nye facade fra 
eksisterende sandwichfacadeelemen-
ter/EXO-skelettet til den færdige Sinus-
plader.
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2. Omfang 
Arbejdet skal omfatte samtlige ydelser og biydelser der ifølge betingelser (tegnin-

ger m.v.) og sædvane påhviler aluminiumsarbejdet for fuldstændig færdiggørelse 

af arbejdet. Entreprenøren har ansvaret for, at arbejdet i alle ikke nærmere an-

givne detaljer udføres på fuldt forsvarlig og i enhver henseende tilfredsstillende 

måde, svarende til 1. klasses arbejde. 

 

Betingelsesmaterialet supplerer hinanden således, at en ydelse, der blot er anført 

ét sted, er omfattet af entreprisen. 

 

Entreprenøren må nøje gennemgå det udleverede materiale, samt på stedet gøre 

sig bekendt med arbejdsvilkårene og selv foretage de supplerende undersøgelser, 

der anses for nødvendige for tilbudsgivningen. Entreprenøren må selv påse, at han 

får udleveret det tilstrækkelige materiale. Såfremt dette giver anledning til spørgs-

mål om eventuelle uklare eller mangelfulde/manglende angivelser m.m., skal en-

treprenøren i god tid inden tilbuddets afgivelse indhente nærmere oplysninger hos 

bygherrens organisation. 

2.1 Generelt 

Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstæn-

dige færdiggørelse af bygningsdelene. 

 

2.2 Bygningsdele 

Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstæn-

dige færdiggørelse af bygningsdelene: 

 

1. Generelle arbejder 

2. Alu-rammer, produktion 

3. Sinusplader, produktion 

4. Montage 

5. Fuglekontrol 

6. Stipulerede ydelser 

7. Vinterforanstaltninger 

 

 

Herudover leveres og monteres under dette arbejde: 

• Eventuelt yderligere afstivning under montage skal entreprenøren selv stå for 

dimensionering, levering og montering af midlertidige understøtninger/afstiv-

ninger, hvis der vælges en anden montagerækkefølge end beskrevet i nærvæ-

rende beskrivelse.  

• Alle øvrige løse beslag/underlagsplader/lejeplader/neoprenlejer/bolte/dorne 

m.m., som indgår i/anvendes ved montage til dennes fulde færdiggørelse. 

• Dele som indgår i/ anvendes ved facadens montage til disses fulde færdiggø-

relse. 
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2.3 Projektering 

Omfatter: 

• Alle fastgørelser herunder også til bagvedliggende sandwichelementplader/ 

EXO-skelet (leveret af anden entreprise) 

• Dimensionering af underlag (hatteprofiler) for facadebeklædning 

• Dimensionering af facadebeklædning 

• Gennemgang af den valgte facadeløsning i forhold til risiko for korrosion 

samt forebyggende tiltag 

   

2.4 Byggeplads 

Byggepladsforholdene fremgår af Byggesagsbeskrivelsen (BSB) og byggeplads-

plan. 

 

Adgangsveje/køreveje nødvendige for arbejdets gennemførelse som ikke fremgår 

af BSB og byggepladsplanen, påhviler dette arbejde selv at udføre og medtage i 

tilbudsprisen. 

 

Alle øvrige byggepladsarbejder, der er nødvendige for arbejdets konditionsmæs-

sige udførelse, herunder løftegrej, afdækninger, materialeoplag, stilladser og plat-

forme mv., påhviler entreprenøren og skal være indeholdt i tilbudslistens 1. Gene-

relle arbejder. 

 

Entreprenøren skal være særligt opmærksom på at opstilling af kraner skal koordi-

neres med de øvrige entrepriser og at det ikke nødvendigvis er muligt at opstille 

kraner på de mest gunstige steder. Placering af kraner skal koordineres med byg-

geledelsen. 

 

Entreprenøren skal være særligt opmærksom på at takten af montagen af egne ar-

bejder ikke nødvendigvis er den mest hensigtsmæssige, da montagen skal koordi-

neres med de øvrige entrepriser og de arbejder, der skal udføres hermed. Byggele-

delsen vil i dialog med alle aktører bestræbe sig på at sikre fremdriften af A12 Fa-

cadebeklædningen, men som nævnt kan der være gener. 

 

2.5 Sikkerhed og sundhed 

Entreprenørens ydelser i forbindelse med sikkerhed og sundhed fremgår af Plan for 

Sikkerhed og Sundhed (PSS) samt Byggesagsbeskrivelsen (BSB) afsnit 10, og på-

gældende ydelser skal være indeholdt i tilbudslistens enkelte poster. 
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2.5.1 Generelt 

Personlige værnemidler skal benyttes i nødvendigt omfang, i henhold til gældende 

regler for arbejdsmiljø. 

 

Alle forhold der vedrører montage og transport skal være indeholdt i entreprenø-

rens ydelse, herunder afsværtning under montage, midlertidige fundamenter mv. 

2.5.2 Særlig farligt arbejde og særlige risici 

Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: 

• Arbejde i højden 

• Tunge løft 

• Opmærksomhed på vindforhold under montagen. 

• Montage af facadebeklædning skal koordineres med øvrige kraner på pladsen. 

• Montage-/håndteringsanvisning skal fremsendes til byggeledelsen og montage-

entreprenøren. 

• Facademontage skal koordineres med byggeledelsen/arbejdsmiljøkoordinatoren 

iht. en igangværende drift af bygningerne. Dette skal ske inden opstart. 

 

Der henvises til Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) samt Byggesagsbeskrivelsen 

(BSB) afsnit 10 

2.6 Omgivende miljø 

Krav i forbindelse med omgivende miljø fremgår af Byggesagsbeskrivelsen (BSB). 

Ydelserne listet i denne beskrivelse skal være indeholdt i tilbuds-/enhedsprisen for 

de enkelte bygningsdele. 

 

2.7 Kvalitetsledelse 

Der henvises til Byggesagsbeskrivelsen (BSB). 

2.7.1 Generelt 

2.7.2 CE-mærkning mv. 

Der stilles krav om CE- mærkning af den nye facades bygningsdele. 

2.7.3 Garantierklæringer 

Leverandørens standard garantierklæring for sinusfacadeplader skal udstedes spe-

cifik til nærværende projekt og leverance/montage. 

2.7.4 Kontroldokumentation 

Senest 1 uge efter indgåelse af entreprisekontrakten skal facadeentreprenøren 

fremsende forslag til indholdsfortegnelse af entreprenørens KS-dokumentation. 

Yderligere er beskrevet i 30-A-10-03-A02 B2.1.1 Statisk Kontrolplan, projektering, 
bygværk 

2.7.5 D&V-dokumentation 

Krav til entreprenørens aflevering af D&V-materiale samt evt. servicekontrakter 

fremgår af Byggesagsbeskrivelsen (BSB). 

D&V-dokumentation skal leveres via bygherres projektweb. 
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2.7.6 Autorisation og uddannelse 

2.7.6.1 Generelt 

2.7.6.2 Varmt arbejde 

2.7.6.3 Asbest 

2.7.6.4 Epoxy og isocyanater 

2.8 Arbejdets planlægning 

2.9 Undersøgelser 

Facaderne overtages med de tolerancer der findes på Sandwichfacadepla-

derne/EXO-skelettet. På flis kedelbygningen er der på detalje vist en optagelse af 

en kendt afvigelse 

2.10 Prøver 

Der forventes udført en prøvemontage pr. detalje inden endelig bestilling af profiler 

2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 

Opmærksomheden henledes på eksisterende kanaler og riste før gennem sand-

wichfacadeelementerne, installationer/lysarmaturer på sandwichfacadeelemen-

terne.  

2.12 Rengøring 

Facader afleveres rengjorte pr. facade (slutrengøring). 
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3. Generelle specifikationer 

3.1 Generelt 

Leverandøren skal levere montage-/håndteringsanvisning til byggeledelsen senest 

25 arbejdsdage før montagen.  

 

Konstateres der fejl eller mangler, som facadeleverandøren er ansvarlig for, efter 

elementets montering i bygningen, skal facadeleverandøren bekoste en udbedring 

af skaderne/fejlene eller en udskiftning af elementet, hvis dette ikke efter byggele-

delsens skøn kan repareres, så det opfylder de konditionsmæssige krav. 

 

Elementer med fejl eller beskadigelser må ikke repareres uden byggeledelsens 

godkendelse. Byggeledelsen kan kassere et repareret element, selvom der er givet 

tilladelse til reparation. 

 

Ensartethed af sinuspladerne pr. facade skal sikres eksempelvis ved at en hel fa-
cade skal laves med plader fra samme coil/produktion/producent. Alternativt skal 
facadeentreprenøren garantere at der IKKE er mindre farveafvigelser på den en-
kelte facade? 

 

3.1.1 CE-mærkning mv. 

3.1.2 Byggeplads 

3.1.2.1 Generelt 

3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger 

Entreprenøren skal sørge for beskyttende foranstaltninger således at sandwichfa-

caderne og tilstødende bygningsdele f.eks. tagpap ikke beskadiges under entrepri-

sens udførelse. Facaderne skal fremstå uden skader ved afleveringsforretningen. 

 

3.1.2.3 Transport og oplagring (EN 6.3/9.2) 

Se Byggesagsbeskrivelse (BSB) 

3.1.2.4 Stillads og anvendelse af lifte 

Ved projekteringen af det permanente bygværk er der for vindlasten anvendt føl-

gende: 

• Terrænkategori: I 

• Basisvindhastighedens grundværdi vb,0: 27 m/s 

• Bygningshøjde over terræn: 32 m (maksimal højde for fliskedelbygningen) 

 

3.1.3 Arbejdets planlægning 

3.2 Referencer 

3.2.1 Generelt 

3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet (EN 2) 

3.2.2.1 Sikkerhed og last 

Ad stk. 1. 
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DS/EN 1990:2007 

DS/EN 1990/A1:2006 

DS/EN 1990/A1/AC:2010. 

 

Ad stk. 2 

DS/EN 1990 DK NA:2021 

 

Ad stk. 3. 

a) DS/EN 1991-1-1:2007 

DS/EN 1991-1-1/AC:2009 

b) DS/EN 1991-1-2:2007 

DS/EN 1991-1-2/AC:2013  

c) DS/EN 1991-1-3:2007 

DS/EN 1991-1-3/AC:2009 

d) DS/EN 1991-1-4:2007 

DS/EN 1991-1-4/AC:2010 

DS/EN 1991-1-4/A1:2010 

e) DS/EN 1991-1-5:2007 

DS/EN 1991-1-5/AC:2009 

f) DS/EN 1991-1-6:2007  

DS/EN 1991-1-6:2005/AC:2013 

g) DS/EN 1991-1-7:2007 

DS/EN 1991-1-7/AC:2010 

DS/EN 1991-1-7/A1:2014. 

 

Ad stk. 4  

a) DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013 

b)  DS/EN 1991-1-2 DK NA:2014 

c)  DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015 Version 2 

d)  DS/EN 1991-1-4 DK NA 2015 

e)  DS/EN 1991-1-5 DK NA:2012 

f)   DS/EN 1991-1-6 DK NA:2007 

g)  DS/EN 1991-1-7 DK NA:2013 

 

3.2.2.2 Aluminiumskonstruktioner 

Ad stk. 1. 

a) DS/EN 1999-1-1: 2008 

b) DS/EN 1999-1-2: 2008 

DS/EN 1999-1-2/AC:2009 

c) DS/EN 1999-1-3: 2008 

d) DS/EN 1999-1-4: 2007 

DS/EN 1999-1-4/AC:2008 

e) DS/EN 1999-1-5: 2007 

DS/EN 1999-1-5/AC:2010 

 

 

Ad stk. 2.  
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a)   DS/EN 1999-1-1 DK NA:2019 

b)   DS/EN 1999-1-2 DK NA:2007 

c)   DS/EN 1999-1-3 DK NA:2011 

 

3.2.2.3 Stålkonstruktioner og aluminiumskonstruktioner, udførelse 

Ad stk. 1.  

a) DS/EN 1090-1 + A1:2012 

b) DS/EN 1090-2 + A1:2011. 

 

Ad stk. 2. 

At-vejledning A.2.3. Maj 2010. 

3.2.3 Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet 

Stk. 2. 

At-vejledning D.2.16-2 

April 2005 

Opdateret juni 2014 

Arbejdstilsynet. 

 

Stk. 3.  

BEK nr. 406 af 01/05/2012 

BEK nr. 455 af 12/05/2014 

 

Stk. 4. DBI-vejledning 10 

a) Del 1:  

2. udgave, november 2008 

b) Del 2:  

2. udgave, november 2008 

c) Del 3: 

1. udgave, november 2008 

 

Stk. 5. 

2. udgave, april 2005 

 

Stk. 6.  

DS/EN 14303:2015 

Dansk Standard. 

 

Bemærk! Denne standard er endnu ikke  

harmoniseret og kan derfor ikke anvendes til CE-mærkning. Indtil harmonisering af 

denne standard er opnået, skal følgende anvendes:  

 

DS/EN 14303 + A1:2013 

3.2.3.1 Projektering 

Ad stk. 1. 

a) Del 1, Generelt, december 2012 

d) Del 4, Stålkonstruktioner, december 2012 
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Ad stk. 2. 

SBI-anvisning 271, 2020, 3. udgave. 

 

3.2.3.2 Stål og aluminium 

Ad stk. 1. 

a) DS/EN ISO 8501-1:2007. 

 

Ad stk. 2. 

DS/EN 10160:2000. 

 

Ad stk. 3. 

a) DS/EN 10163-1:2009 

b) DS/EN 10163-2:2010 

c) DS/EN 10163-3:2010. 

 

Ad stk. 4. 

DS/EN 10164:2011. 

 

Ad stk. 5. 

a) DS/EN 10025-1:2004 

b) DS/EN 10025-2:2004  

c) DS/EN 10025-3:2004  

d) DS/EN 10025-4:2004  

e) DS/EN 10025-5:2004 

f) DS/EN 10025-6 + A1:2009. 

3.2.3.3 Mekaniske samlinger 

Ad stk. 1. 

a) DS/EN 1993-1-8/AC:2009. 

 

Ad stk. 2.  

a) DS/EN 1993-1-8 DK NA:2013. 

 

3.2.3.4 Udførelse 

Ad stk. 1. 

a)   

DS/EN1011-3:2001 DS/EN1011-3/A1:2004. 

 

Ad stk. 2. 

a) DS/EN ISO 12944-1:2017 

b) DS/EN ISO 12944-2:2017 

c) DS/EN ISO 12944-3:2017 

d) DS/EN ISO 12944-4:2017 

e) DS/EN ISO 12944-5:2018 

f) DS/EN ISO 12944-6:2018 

g) DS/EN ISO 12944-7:2017 

http://axapta.ds.dk/default.asp?WMFN=EG_WebAdvancedMIS&WP=32874&WMFT=D&WPG=EPHomepageOnline
http://axapta.ds.dk/default.asp?WMFN=EG_WebAdvancedMIS&WP=32874&WMFT=D&WPG=EPHomepageOnline
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h) DS/EN ISO 12944-8:2017 

 

Ad stk. 3. 

DS/EN ISO 2063-1:2017 

DS/EN ISO 2063-2:2017 

Ad stk. 4. 

DS/EN ISO 1461:2009. 

 

Ad stk. 5. 

i) DS/EN ISO 8502-3:2017. 

 

Ad stk. 6. 

a) DS/EN ISO 4628-1:2004 

b) DS/EN ISO 4628-2:2003 

c) DS/EN ISO 4628-3:2004 

d) DS/EN ISO 4628-4:2003 

e) DS/EN ISO 4628-5:2003 

f) DS/EN ISO 4628-6:2011 

g) DS/EN ISO 4628-7:2003 

h) DS/EN ISO 4628-8:2012 

i) DS/EN ISO 4628-10:2004. 

 

3.2.3.5 Demontering 

Ad stk. 1.  

Juli 2005 - opdateret 2016 

 

Ad stk. 2. 

Juli 2009 

 

Ad stk. 3. 

Juli 2010  

 

3.2.3.6 Stillads 

Ad stk. 1. 

DS/EN 12812:2008. 

 

Ad stk. 2. 

DS 2427 - EN 13670:2011 

Dansk Standard 

 

Stk. 3. 

At-vejledning 45.1 

Juni 2015 

Arbejdstilsynet. 
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3.3 Projektering 

3.3.1 Generelt 

3.3.1.1 Grundlag 

Konsekvensklasse:   CC2 

 

 

Kontrolklasse:   KK2 

 

Dokumentationsklasse:  iht. B2.2.1 statisk kontrolplan, udførelse, bygværk, 

   Kan rekvireres for de enkelte bygninger.  

 

3.3.1.2 Konstruktionsbeskrivelse 

Der henvises til A1 Statisk projektgrundlag for: 

 

A02 - Fliskedelbygning, dok. nr.: 30E0=UHA01&CED001 

 

A03 - Ny Krone, dok. nr.: 30L0=UMG01&CED001 

 

A04 - Varmepumpe bygning, dok.nr: 30B0=UHA01&CED001 

 

A05 - Transformer bygning, dok. nr: 30F0=UAB01&CED001 

 

 

3.3.1.3 Statisk virkemåde 

Der henvises til A1 Statisk projektgrundlag for: 

 

A02 - Fliskedelbygning, dok. nr.: 30E0=UHA01&CED001 

 

A03 - Ny Krone, dok. nr.: 30L0=UMG01&CED001 

 

A04 - Varmepumpe bygning, dok.nr: 30B0=UHA01&CED001 

 

A05 - Transformer bygning, dok. nr: 30F0=UAB01&CED001 

 

3.3.1.4 Laster 
 

Der henvises til A1 Statisk projektgrundlag for vindlast på facader: 

 

A02 - Fliskedelbygning, dok. nr.: 30E0=UHA01&CED001 

 

A03 - Ny Krone, dok. nr.: 30L0=UMG01&CED001 
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A04 - Varmepumpe bygning, dok.nr: 30B0=UHA01&CED001 

 

A05 - Transformer bygning, dok.nr: 30F0=UAB01&CED001 

  

 

3.3.1.5 Funktionskrav 
 

Fastgørelser af sinusplade 

Der skal forbores med normalhul i Sinusfacadeplader for optagelse af længdeudvi-

delser (temperatur) 

 

Korrosion 

Det skal sikres at der ikke kan forekomme korrosion grundet forbindelse mellem 

stål og aluminium (galvanisk korrosion). 

 

Fastgørelser af facadesystem til sandwichpaneler 

På følgende bygninger vil nærværende facadeprojekt skulle fastgøres ved skruer 

på sandwichpaneler: 

A02 – Fliskedelbygning  (Sandwichpaneler leveret af Lindab)  

A03 - Ny Krone  (Sandwichpaneler leveret af Lindab) 

A04 - Varmepumpe bygning (Sandwichpaneler leveret af KG-Hansen /Panelbyg) 

A05 - Transformer bygning (Sandwichpaneler leveret af Lindab) 

 

Fastgørelsen af hatteprofiler i facadeprojektet skal overholde funktionskrav for 

sandwichpanelerne for lodret last og udtræk fra vind. Det er entreprenørens ansvar 

at projektere facaderne så skruefastgørelser for hatteprofilerne til sandwichpane-

lerne overholder sandwichpanelernes udtræk- og forskydningsbæreevne på bag-

grund af vindlaster for bygningerne som der refereres til i afsnit 3.3.1.4 samt 

egenlast for facadeprojektet.  

 

Følgende funktionskrav fra Lindab er defineret for bygningene:  

A02 – Fliskedelbygning  

A03 - Ny Krone 

A05 - Transformer bygning 
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På varmepumpebygningen har det ikke været muligt at få bæreevneværdier for de 

sandwichpaneler som er benyttet for denne bygning. Det er KG-Hansen som har 

haft Panel-byg til at levere disse plader.  

I tilbudsgivningen kan der tages udgangspunkt i bæreevneværdierne fra Lindab 

vist ovenfor.  

For det færdigprojekterede facadeprojekt skal der udføres trækforsøg (5 stk.) på 
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den type sandwichplade som er benyttet på varmepumpebygningen som grundlag 

for fastgørelserne af hatteprofiler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.6 Montage og montagesamlinger 

 

3.3.2 Dokumentation 

Produktionstegninger (omfattende supplerende detaljer, placering af hatteprofiler, 

arbejdstegninger for alurammer omkring åbninger) og placering af pladestød samt 

entreprenørens kvalitetsplan i henhold til DS/EN 1090-2, Anneks C, skal 
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forelægges byggeledelsen for godkendelse inden arbejdet påbegyndes, dog senest 

20 arbejdsdage inden produktion af bærende underlag opstartes. 

Kopi af al kvalitetsdokumentation skal overdrages til byggeledelsen inden afleve-

ring som beskrevet i byggesagsbeskrivelsen. 

 

Entreprenørens metodebeskrivelse for udførelsen skal forelægges byggeledelsen 

for godkendelse inden arbejdet på byggepladsen startes, dog senest 25 arbejds-

dage før opstart. 

3.4 Undersøgelser 

3.4.1 Generelt 

3.4.2 Dokumentation 

3.5 Materialer og produkter (EN 5) 

Der henvises til afsnit 4.1.9.  

3.5.1 Generelt (EN 5.1) 

 

3.5.2 Identifikation, inspektionsdokumenter og sporbarhed (EN 5.2) 

3.5.3 Produkter af konstruktionsstål (EN 5.3) 

3.5.3.1 Generelt (EN 5.3.1) 

3.5.3.2 Overfladebeskaffenhed (EN 5.3.3) 

3.5.3.3 Særlige egenskaber (EN 5.3.4)  

3.5.4 Stålstøbegods (EN 5.4) 

3.5.5 Tilsatsmaterialer (EN 5.5) 

3.5.6 Mekaniske samlinger (EN 5.6) 

3.5.6.1 Generelt (EN 5.6.1) 

3.5.6.2 Ikke-forspændte bolte (EN 5.6.3) 

3.5.6.3 Forspændte bolte (EN 5.6.4) 

 

3.5.6.5 Låseanordninger (EN 5.6.8) 

 

3.5.6.6 Samlingselementer til tyndpladekomponenter (EN 5.6.11) 

Z-åse på A05 Transformerbygningen 

Leverandørens standardmontager anvendes. Til fastgørelse til EXO-skelet anven-

des skudsøm (varmforzinket/rustfast), som dokumenteret overholder de statiske 

krav og som overholder krav til godstykkelser. 

3.5.6.7 Specielle samlingselementer (EN 5.6.12) 

3.5.6.8 Limankre 
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3.5.7 Dybler (EN 5.7) 

3.5.8 Understøbningsmaterialer (EN 5.8) 

 

3.6 Udførelse 

3.6.1 Generelt (EN 4.1) 

3.6.2 Mål og tolerancer (EN 11) 

3.6.2.1 Generelt 

3.6.2.2 Grundlæggende tolerancer (EN 11.2) 

3.6.2.2.1 Generelt (EN 11.2.1) 

Toleranceklasse for den færdig facadebeklædning: 1 

 

Toleranceklasse for EXO-skelettet på Transformerbygningen er, der overtages til 

understøtning af facadebeklædning er ligeledes:1 

 

3.6.2.2.2 Fundamentsbolte og andre understøtninger (EN 11.2.3.2). 

3.6.2.2.3 Kontakttryk (EN 11.2.3.5) 

3.6.2.3 Funktionelle tolerancer (EN 11.3) 

 

3.6.3 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 

3.6.4 Demontering 

3.6.5 Opretning 

3.6.5.1 Overfladebehandling 

3.6.6 Fremstilling og samling (EN 6) 

Alle færdige komponenter skal kunne identificeres i forhold til materialecertifikater. 

 

Jf. pkt. 3.6.1 kan det ikke påregnes at der under hensyn til den øvrige byggepro-

ces (øvrige entrepriser) kan udføres større opretning af aluminiumskonstruktio-

nerne under montagen (A05 Transformerbygningen). Entreprenøren skal derfor 

under sin produktion drage omsorg for at justering af aluminiumskonstruktionerne 

under montagen holdes på et minimum. 

3.6.6.1 Generelt (EN 6.1) 

 

3.6.6.2 Identifikation (EN 6.2) 

  

3.6.6.3 Skæring (EN 6.4) 
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3.6.6.3.1 Generelt (EN 6.4.1) 

 

Al skæring skal ske fra fabrik medmindre andet aftales med byggeledelsen. 

3.6.6.3.2 Klipning og nipling (EN 6.4.2) 

 

3.6.6.3.3 Termisk skæring (EN 6.4.3) 

 

3.6.6.3.4 Hårdhed af overflader på frie kanter (EN 6.4.4) 

 

3.6.6.4 Formgivning (EN 6.5) 

 

3.6.6.4.1 Generelt (EN 6.5.1) 

3.6.6.4.2 Varmformning (EN 6.5.2) 

3.6.6.4.3 Koldformning (EN 6.5.4) 

3.6.6.5 Huller (EN 6.6) 

Huller i Sinusfacadeplader forbores fra fabrik  

3.6.6.6 Udskæringer (EN 6.7) 

3.6.6.7 Flader med fuldt kontakttryk (EN 6.8) 

 

3.6.6.8 Samlinger (EN 6.9) 

3.6.6.9 Kontrol af samlinger (EN 6.10) 

 

3.6.7 Svejsning (EN 7) 

 

3.6.7.1 Generelt (EN 7.1) 

3.6.7.2 Svejseplan (EN 7.2)  

3.6.7.3 Svejseprocesser (EN 7.3) 

3.6.7.4 Kvalificering af svejseprocedure og svejsepersonale (EN 7.4) 

3.6.7.4.1 Generelt 

3.6.7.4.2 Svejsere og svejseoperatører (EN 7.4.2) 

3.6.7.5 Forberedelse og udførelse af svejsning (EN 7.5) 

3.6.7.5.1 Generelt 

3.6.7.5.2 Forvarmning (EN 7.5.5) 

3.6.7.5.3 Midlertidige beslag (EN 7.5.6) 

I følgende områder er påsvejsning af midlertidige beslag ikke tilladt: 



  

DIN Forsyning A12 Facadebeklædning 

A12 Facadebeklædning COWI Sagsnr. : A132234 

Arbejdsbeskrivelse - facader Dato : 10.02.2022 

3. Generelle specifikationer Side : 20/34 

 

 

 
 

 

• På flader, som er færdigmalet/varmforzinket fra værksted og synlige i den fær-

dige konstruktion 

3.6.7.5.4 Andre typer af svejsninger (EN 7.5.15) 

3.6.7.6 Godkendelseskriterier (EN 7.6) 

3.6.7.7 Svejsning af rustfri stål (EN 7.7) 

3.6.7.7.1 Generelt 

3.6.7.7.2 Ændringer af krav i DS/EN 1011-3 (EN 7.7.2) 

3.6.8 Mekaniske samlingsmetoder (EN 8) 

3.6.8.1 Generelt (EN 8.1) 

3.6.8.2 Brug af boltesamlinger (EN 8.2) 

3.6.8.2.1 Generelt (EN 8.2.1) 

Ved boltning i gevindhuller skal gevindindgreb være minimum 1,2 x boltediameter, 

med mindre andet er angivet på tegninger eller bygningsdelsbeskrivelse. Hvis nød-

vendigt kan finjustering af boltelængden foretages ved at lægge op til 2 skiver un-

der boltehovedet.  

Hvor det er vist på tegningerne, tillades mellemlæg i boltesamlinger for justering 

af geometriske tolerancer. Tykkelse op til 1/3 boltediameter, dog max. 8 mm, 

medmindre andet fremgår af tegninger eller bygningsdelsbeskrivelse. 

3.6.8.2.2 Bolte (EN 8.2.2) 

 

3.6.8.2.3 Skiver (EN 8.2.4) 

For følgende boltesamlingstyper skal der anvendes skive under møtrik og bolteho-

ved: 

• Ved alle boltesamlingstyper. 

 

Ved skrå anlægsflader skal der benyttes kileformede skiver iht. DS/EN 1090-2 af-

snit 8.2.4.  

 

3.6.8.3 Tilspænding af ikke forspændte bolte (EN 8.3) 

3.6.8.4 Bearbejdning af kontaktflader i friktionssamlinger (EN 8.4) 

3.6.8.5 Tilspænding af forspændte bolte (EN 8.5) 

3.6.8.6 Pasbolte (EN 8.6) 

3.6.8.7 Varmnitning (EN 8.7) 

3.6.8.8 Samling af tyndpladekomponenter (EN 8.8) 

Samlinger skal udarbejdes så der er frigang i samlingen for optagelse af tvangs-

kræfter for temperaturudvidelser i tyndpladerne (sinuspladerne) 
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3.6.8.9 Brug af specielle samlingselementer og samlingsmetoder (EN 8.9) 

3.6.8.10 Rivninger og friktionsskader i rustfrie stål (EN 8.10) 

3.6.9 Montage (EN 9) 

Hvis entreprenøren ønsker at anvende materiel, der giver anledning til større be-

lastninger på belægninger, skal dette altid forelægges byggeledelsen for en mulig 

tilladelse (evt. betinget af anvendelse af trykfordelende plader eller lignende). 

 

Entreprenøren skal koordinere montagen af facadebeklædningen med byggeledel-

sen i forhold til planlægning af øvrige arbejder. 

3.6.9.1 Generelt (EN 9.1) 

3.6.9.2 Montagemetode (EN 9.3) 

Entreprenøren udarbejder montageplan på grundlag af det udleverede projektma-

teriale. Montageplanen skal afleveres til byggeledelsen senest 20 arbejdsdage før 

montagen opstartes. 

3.6.9.3 Opmåling (EN 9.4) 

3.6.9.4 Understøtninger, forankring og lejer (EN 9.5) 

3.6.9.4.1 Generelt 

3.6.9.4.2 Afsætning og anvendelighed af understøtninger (EN 9.5.2) 

3.6.9.4.3 Midlertidige understøtninger (EN 9.5.4) 

3.6.9.4.4 Understøbning og forsegling (EN 9.5.5) 

3.6.9.5 Montage og arbejde på byggepladsen (EN 9.6) 

3.6.9.5.1 Generelt 

3.6.9.5.2 Prøvesamling (EN 9.6.4) 

 

3.6.10 Overfladebehandling (EN 10) 

3.6.10.1 Generelt (EN 10.1) 

Alt materiale leveret om monteret under A12 skal overholde: 

- Korrosionskategori  : C4 

- Forventede holdbarhed : Høj 
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3.6.10.2 Forbehandling af ståloverflade (EN 10.2) 

3.6.10.3 Korrosionstrægt stål (EN 10.3) 

3.6.10.4 Galvanisk korrosion (EN 10.4) 

3.6.10.5 Varmforzinkning (EN 10.5) 

3.6.10.6 Forsegling af hulrum (EN 10.6) 

3.6.10.7 Overflader i kontakt med beton (EN 10.7) 

3.6.10.8 Utilgængelige overflader (EN 10.8) 

3.6.10.9 Reparation efter skæring eller svejsning (EN 10.9) 

3.6.10.10 Rengøring efter montage (EN 10.10) 

3.6.10.11 Supplement til DS/EN 1090-2 anneks F 

3.6.10.11.1 Generelt 

3.6.10.11.2 Forbehandling af overflader af kulstofstål (EN anneks F.2) 

3.6.10.11.3 Svejsesømme og overflader, der skal svejses (EN anneks F.3) 

3.6.10.11.4 Maling (EN Anneks F.6.1) 

3.6.10.11.6 Varmforzinkning (EN anneks F.6.3) 

3.6.10.11.7 Referenceområder (EN anneks F.7.3)  

3.7 Relationer til andre arbejder 

Facademontagen vil foregå efter bygningernes klimaskærme er lukkede og fær-

dige. Der vil være koordinering til montage af maskinkomponenter og belægnings-

arbejder – som skal koordineres.  

 

Endvidere skal der ske ændringer på kanaler gennem facader, ventilationsriste 

samt flytning af lysarmaturer 

 

3.7.1 Generelt 

3.7.2 Forudgående arbejder 

3.7.3 Koordinering 

Der skal koordineres med følgende arbejder: 

• Øvrige arbejder jf. byggesagsbeskrivelsen 

3.7.4 Overdragelse 

3.8 Sikkerhed og sundhed 

3.8.1 Generelt 

3.8.2 Særlig farligt arbejde og særlige risici 

Der henvises til afsnit:  2.5.2 Særlig farligt arbejde og særlige risici 
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3.9 Kontrol (EN 12) 

På forlangende af byggeledelsen skal entreprenøren kontrolmåle og dokumentere 

størrelsen af nærmere angivne mål, hvis der opstår vanskeligheder med at over-

holde afledte mål ved montagen. 

Konstruktionerne skal fabrikeres med overholdelse af relativt snævre tolerancer, 

som det fremgår af tegningerne og i øvrigt beskrevet i afsnit 3.6 og de enkelte 

bygningsdelsbeskrivelser. Entreprenøren skal tilrettelægge sin montagesekvens 

sådan at tolerancer kan justeres løbende under montagen for at undgå ophobning 

af tolerancer mod afslutning af montagen. 

3.9.1 Generelt (EN 12.1) 
 

Arbejdet er som minimum opdelt i følgende kontrolafsnit: 

• A02 Fliskedelbygning 

• A03 Nykrone 

• A04 Varmepumpebygning 

• A05 Transformerbygning. 

3.9.2 Projekteringskontrol 

Kontrolniveauer iht. B1 Statisk projektredegørelse, dok. nr: 

 

A02 Fliskedelbygning 

30E0=UHA01&CED004 – B1.1 Statisk projektredegørelse, bygværk 

30E0=UHA01&CED005 – B2.1.1 Statisk kontrolplan, projektering, bygværk 

30E0=UHA01&CED006 – B2.2.1 Statisk kontrolplan, udførselse, bygværk 

30E0=UHA01&CED007 – B3.1.1 Statisk kontrolrapport, projektering, bygværk 

 

A03 Ny Krone 

30L0=UMG01&CED004 – B1.1 Statisk projektredegørelse, bygværk 

30L0=UMG01&CED005 – B2.1.1 Statisk kontrolplan, projektering, bygværk 

30L0=UMG01&CED006 – B2.2.1 Statisk kontrolplan, udførselse, bygværk 

30L0=UMG01&CED007 – B3.1.1 Statisk kontrolrapport, projektering, bygværk 

 

A04 Varmepumpebygning 

30E0=UHA01&CED004 – B1.1 Statisk projektredegørelse, bygværk 

30B0=UHA01&CED005 – B2.1.1 Statisk kontrolplan, projektering, bygværk 

30B0=UHA01&CED006 – B2.2.1 Statisk kontrolplan, udførselse, bygværk 

30B0=UHA01&CED007 – B3.1.1 Statisk kontrolrapport, projektering, bygværk 

 

A05 Transformerbygning 

30F0=UAB01&CED004 – B1.1 Statisk projektredegørelse, bygværk 

30F0=UAB01&CED005 – B2.1.1 Statisk kontrolplan, projektering, bygværk 

30F0=UAB01&CED006 – B2.2.1 Statisk kontrolplan, udførselse, bygværk 

30F0=UAB01&CED007 – B3.1.1 Statisk kontrolrapport, projektering, bygværk 
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3.9.3 Kontrol af undersøgelser 

3.9.4 Materiale- og produktkontrol (EN 12.2)  

3.9.5 Modtagekontrol 

3.9.6 Udførelseskontrol 

3.9.6.1 Generelt 

3.9.6.2 Fremstilling: geometriske dimensioner af præfabrikerede  

 elementer (EN 12.3) 

3.9.6.3 Svejsning (EN 12.4) 

3.9.6.3.1 Generelt 

3.9.6.3.2 Kontrol før og under svejsning (EN 12.4.1) 

3.9.6.3.3 Kontrolomfang (EN 12.4.2.2) 

3.9.6.4 Mekaniske samlingselementer (EN 12.5) 

 

3.9.6.5 Overfladebehandling og korrosionsbeskyttelse (EN 12.6) 

3.9.6.6 Montage (EN 12.7) 

3.9.6.6.1 Generelt 

3.9.6.6.2 Kontrol af prøvemontage (EN 12.7.1)  

3.9.6.6.3 Opmålingsmetoder og nøjagtighed (EN 12.7.3.1) 

3.9.6.6.4 Placering og hyppighed (EN 12.7.3.4)  

3.9.7 Slutkontrol 
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4. Bygningsdelsbeskrivelser 

4.1. Facadebeklædning 

4.1.1 Orientering 

Arbejdet omfatter levering og montering/udførelse af nedenstående arbejder, i 

omfang som angivet på tegninger og i nærværende beskrivelse.  

Under bygningsdelen henhører alle arbejder og leverancer inkl. biydelser, der er 

nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse. 

4.1.2 Omfang 

Arbejdet omfatter følgende bygningsdele angivet i tilbudslistens pkt.1. 2, 3, 4 og 

5: 

 

• Generelle arbejder 

• 413010 UDV. SINUSPLADE - 18/75 MM 

• 413011 UDV. SINUSPLADE - 35/143 MM 

• 413012 UDV. SINUSPLADE - 18/75 MM 

• 413013 UDV. SINUSPLADE - 35/143 MM 

• 413014 UDV. SINUSPLADE M. OPHÆNG - 18/75 MM 

• 413015 UDV. SINUSPLADE M. OPHÆNG - 35/143 MM 

• 413016 UDV. PERFORERET SINUSPLADE M. OPHÆNG 

• 413017 UDV. PERFORERET SINUSPLADE M. OPHÆNG 

• 413018 UDV. SINUSPLADE - 18/76 

• 413019 UDV. SINUSPLADE- 35/173 

• Udsparinger for gennemføringer i facadebeklædningen 

• Nye ventilationsriste i farve som tilstødende sinusplade, er gældende for kedel-

bygning, varmepumpebygning og Ny Krone bygning. For Transformer bygning 

forekommer der ikke ventilationsriste i facade i forbindelse med ny facadebe-

klædning. 

• Elarbejde - flytning af lysarmaturer og andre tekniske installationer– rykkes fra 

sandwichelementfacade til ny facade af sinusfacadeplader 

• Fuglekontrol iht. leverandør.  

 

Overstående bygningsdele leveres med alt til bygningsdelens fulde færdiggørelse 

herunder montagebeslag samt hatteprofiler og Z-åse, befæstelse, lim, alle former 

for kantning, inddækninger, profiler, fugning, beslag, manchetter, neoprenopklods-

ning mv. 

 

Samt alle bygningsdele markerede med A12 iht. tegningsmaterialet. 

 Følgende prissættes og leveres som regningsmæssig ydelse  

Endvidere prissættes der i tilbudslisten – ydelsen fremgår af denne: 

 

6. Stipulerede ydelser 

7. Vinterforanstaltninger 
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4.1.3 Lokalisering 

Facadebeklædning på 30B0 Varmepumpe bygning, 30E0 Fliskedel bygning, 30F0 

Transformer bygning inkl. batterigård og 30L0 Ny Krone bygning.  

 

4.1.4 Tegningshenvisning 

Generelt  

For både arkitekt og ingeniørtegninger som er grundlag for arbejdets udførelse 

gælder, at det er entreprenørens ansvar at holde sig orienteret om den til en hver 

tid gældende udgave af tegningslisten 30A12&AAB001 Dokument- og tegningsfor-

tegnelse.   

 

4.1.5 Koordinering 

Der skal koordineres med følgende arbejder: 

• Belægningsarbejder i terræn 

• Maskinmontager, der også arbejder ud af facaden 

• Bygninger under idriftsætning 

 

4.1.6 Tilstødende bygningsdele 

• Jf. tegningsmateriale 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

• Alle bygninger er afleveret til bygherren og afsluttet med sandwichfacadeele-

menter og EXO-skelet på 30F0 Transformer bygning og batterigård. 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

• Andre aktiviteter for at afslutte montager og idriftsætning af anlægget 

4.1.7 Projektering 

Det påhviler nærværende entreprenør, i samarbejde med producenterne/leveran-

dørerne, at udarbejde egentlige produktions- og montagetegninger, således at alle 

tekniske, produktionsmæssige og montagemæssige krav kan overholdes. Entre-

prenøren skal indregne udgiften til dette. 

 

Entreprenøren skal koordinere tilslutninger mellem stål- og facadebeklædning her-

under tage højde for nødvendige tiltag for at forebygge korrosion. 

4.1.8 Undersøgelser 

Jf. pkt. 2.9. 

Inden arbejdets opstart skal det undersøges om forudsætningerne for arbejdets 

korrekte udførelse er til stede, herunder tolerancer på forudgående bygningsdele. 

Er forudsætningerne ikke til stede skal dette meddeles byggeledelsen, der træffer 

afgørelse om arbejdets igangsættelse. Specielt henledes opmærksomheden på en-

treprenørens forudgående opmåling, hvor der er detaljer med inddækninger, om-

kring muråbninger og ved murkrone. 

4.1.9 Materialer og produkter 
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Dette kapitel indeholder beskrivelse for udførelse af facadebeklædning og monte-

ring af sinus aluminiumsfacadeplader til fuld færdig facade på de nye bygninger, 

dog ikke eksisterende VAK, spædevandstank samt den relokerede bioolietank.  

 

Facadebeklædningen består i hovedtræk af: 

• Opklodsning uorganisk fx neopren 

• Hatteprofiler af aluminium  

• Sinusplader 

• Indfarvede rustfaste skruer A4 inkl. neopren/spændeskiver 

• Ved A05 transformerbygning anvendes Z-åse i stål, fastgøres til Exo ske-

let.  

• Skumklodser ved inddækninger iht. leverandørens anvisninger. 

 

Geometri iht. tegningsmateriale 

 

Facadeplade: 

 

Sinus 18/76: 

Pladen leveres i 1 mm godstykkelse – EN 5754, som en lakerede udgave med 

PVDF (RAL 7915), bukning 18/76. 

Forsiden 25 my PVDF Krystallsilber 2945-40~RAL 7915. 
Bagside: 3 my beskyttelseslak. 

  

Sinus 35/143: 

Pladen leveres i 1 mm godstykkelse – EN 5754, som en lakerede udgave med 

PVDF (RAL 9011), bukning 35/143. 

Forsiden 25 my PVDF Krystallsilber 2945-40~RAL 9011. 
Bagside: 3 my beskyttelseslak. 

 

Facadeplade, perforeret: 

 

Sinus 18/76 

Pladen leveres i 1 mm godstykkelse – EN 5754, som en lakerede udgave med 

PVDF (RAL 7915), bukning 18/76, RV 5-8 samt udføres med et åbningsareal på 

min. 33%.  

Forsiden 25 my  PVDF Krystallsilber 2945-40~RAL7915 
Bagside: 3 my beskyttelseslak. 

 

Sinus 35/143 

Pladen leveres i 1 mm godstykkelse – EN 5754, som en lakerede udgave med 

PVDF (RAL 9011), bukning 35/143, RV 5-8 samt udføres med et åbningsareal på 

min. 33%.  

Forsiden 25 my  PVDF Krystallsilber 2945-40~RAL9011 
Bagside: 3 my beskyttelseslak. 
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Inddækninger omkring åbninger og øvrige inddækninger etc: 

Inddækninger leveres i 1 mm godstykkelse – EN 5754, som en lakerede udgave 

med PVDF. 

Omkring nogle af gennembrydningerne skal der monteres en ramme af aluminium 

omfang iht. tegningsmaterialet 

Leveres som ekstruderede aluminiumsprofiler iht. tegningsmaterialet 

Forside: 25 my  PVDF Krystallsilber 2945-40~RAL Iht. tegningsmaterialet 

Bagside: 3 my beskyttelseslak. 

 

 

Murkroneinddækning og sokkelinddækning:  

Murkroneinddækning (L-profil) og sokkelinddækning.  

Pladen leveres i 2 mm godstykkelse. 

Forside: 25 my  PVDF Krystallsilber 2945-40~RAL7915 som tilstødende bygnings-

del. 

Bagside: 3 my beskyttelseslak 

 

 

Ventilationsriste: 

Farver: iht. tegningsmaterialet  

 

Riste leveres som jalousiriste i størrelser som angivet på facadeopstalter. 

Riste leveres som jalousiriste med faste skråtstillede lameller i profileret søvands-

bestandigt aluminium, lakeret i farver, som angivet under beskrivelse af facadebe-

klædning. 

På bagsiden af riste skal der være monteret galvaniseret trådvæv. 

Nederste lamel skal være udformet med vandnæse. 

Ved større lameller end 850 mm forsynes risten med styrkeribbe på bagkanten. 

Riste større end 2400 x 2400 mm kan være i sammenbygget udførelse. 

 

 

Elarbejde 

Eksisterende lysarmaturer, der rykkes frem og monteres på den nye facade. Der 

skal medregnes bagvedliggende underlag for fastgørelse af lysarmaturer. 

 

• Belysning ved døre er typen LY07. 

• Belysning over porte er typen LY08 

• Panikbelysning ved døre er typen PB03 

• Skumringsrelæ ved hver bygning 

 

Skumtætningsbånd: 

Der skal tætnes med skumtætningsbånd ved murkrone og ved vandret opdeling i 

facader iht. detaljer. 

 

 

 

 



  

DIN Forsyning A12 Facadebeklædning 

A12 Facadebeklædning COWI Sagsnr. : A132234 

Arbejdsbeskrivelse - facader Dato : 10.02.2022 

4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 29/34 

 

 

 
 

 

4.1.10 Udførelse 

Facadeplade 

Facadebeklædningen udføres i hhv. sinus 18/73 i bunden og sinus 35/143 i den 

øvrige del. Pladerne monteres på aluminiums lodrette hatteprofiler, der monteres 

på en uorganisk afstandsliste eller klods på sandwichelementet. Skiftet imellem 

disse to plader udføres med en vandnæse, og tættes med et skumtætningsbånd 

der passer til hhv. sinus 18 og sinus 35. 

 

Ind- og udadgående hjørner: 

Inddækning af hjørner udføres vha. en bukket hjørneinddækning. 

Se detailtegninger for orientering.  

 

Koordinering, montering, korrosion og tolerancer: 

 

Da hatteprofiler og sandwichelementer/EXO-skelet er produceret i hhv. aluminium 

og stål er det vigtigt at Hatteprofilerne både opklodses på uorganisk afstands bånd 

/ klods og skrues fast med rustfrit, syrefast stål skruer i A4 316. Generelt et er det 

vigtigt at der overalt beskyttes imod korrosion imellem stål og aluminium. 

 

Inddækninger:  

Eksisterende murkrone profiler demonteres og der skal monteres nye murkrone 

profiler der dækker fra eksisterende murkrone og ud over denne nye facadebe-

klædning 

Ved sokkel skal der beskyttes mod skadedyr, ved facade med og uden EXO-skelet 

skal der i bunden monteres en inddækning af perforeret aluminiumsplade. 

 

Ved murkrone monteres fuglepigge. 

 

Vedr. C-C på hatteprofil: 

Iht. dimensioneringsgrundlaget. Fastlægges af nærværende entreprise, 

 

Udvidelser: 

Alle plader skal monteres så der er mulighed for bevægelse. Det er derfor vigtigt 

at der forbores huller der er Ø+2 mm. F.eks. hvis der benyttes Ø6 skruer skal der 

for bordes huller i pladen der er Ø8mm. 

Pladerne skal i øvrigt monteres efter leverandørens anvisninger. 

 

Gennemføringer i facaden: 

Der forekommer hhv. gennembrydninger med og uden rammer. Fælles for disse er 

dog at der skal sikres imod indtrængning af fugt / vand ved disse og derfor skal de 

inddækkes. 

 

Ventilationsriste: 

Som angivet under generelt nedtages jalousiriste, der tidligere er monteret under 

ventilationsarbejder. 

Der monteres nye riste for luftindtag og -afkast i forbindelse med udførelse af fa-

cadebeklædning. 
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Udragende kanalender udført under ventilationsarbejder, afkortes til korrekt 

længde for montering af nye jalousiriste. 

Riste tilpasses i facadebeklædning som angivet på detaljer. Riste monteres i kanal 

med skruer. 

 

Montage: 

Montage kan forgå fra hhv. fra lift eller stillads. På 30E0 Fliskedel bygning, har der 

i forbindelse med montagen af sandwichpaneler været brugt Skyclimber. 

der er efterladt fixpunkter der til som kan genbruges, disse fremgår af tegnings-

materialet. Såfremt at der benyttes Skyclimber og inddækninger af sandwichpane-

lerne demonteres, for at kunne bruge førnævnte fixpunkter, pålægges entreprenør 

at genmontere inddækninger efter leverandørens anvisninger og stille garanti for 

at det er udført korrekt. 

 

Elarbejde  

Eksisterende belysningsarmaturer og diverse tekniske installationer på facade skal 

demonteres og genmonteres på ny facadebeklædning. 

 

Vær opmærksom på at der ved nogle særlig tunge installationer så som belys-

ningsarmaturer kan være behov for en ekstra bagvedliggende bæring. f.eks. en lo-

kalt placeret hatteprofil. 

 

Under de respektive bygningsentrepriser for LOT A02.2, A03, A04 og A05 er der 

etableret belysning og sikkerhedsbelysning udvendig på bygningernes facader ved 

porte og ved udvalgte døre. 

  

Belysningsarmaturerne samt panikbelysningsarmaturerne er monteret under disse 

entrepriser direkte på sandwichfacaderne og kabelinstallationen hertil etableres 

med overlængde. 

 

Under nærværende entreprise skal armaturerne demonteres og efter montage af 

facadebeklædningen genmonteres armaturerne ligeledes under nærværende en-

treprise. 

 

Omfanget af belysningsarmaturer og panikbelysningsarmaturer der skal de- og 

genmonteres, fremgår af tilbudslistens angivelser. 

 

  

4.1.11 Mål og tolerancer 

Jf. 3.6.2. 

4.1.12 Prøver 

Jf. pkt. 2.10.  

4.1.13 Arbejdsmiljø 

Se afsnit 2.5 og 3.8. 

4.1.14 Kontrol 

Jf. pkt. 2.7.4 i nærværende beskrivelse. 
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4.1.15 D&V-dokumentation 

Jf. pkt. 2.7.5 i nærværende beskrivelse. 

4.1.16 Planlægning 

Arbejdet planlægges efter byggeledelsens tidsplaner samt aftaler på byggemøder. 

Jf. pkt. 2.8 
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 Bilag 1 Udbudskontrolplan 
 

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 

1 Projekteringskontrol      

1.1 Er gældende projektmateriale til-

stede, tegninger, beregninger og be-

skrivelser 

Arbejdsbeskrivelse 

Tegningsliste 

VK 

PJK 

100 % Inden arbejdets/pro-

duktions start 

Jf. projektmaterialet 

2 Kontrol af undersøgelser      

2.1 Arbejdsgrundlag 

Underlag og forudgående arbejder 

mv. 

Projektmaterialet 

ARB pkt. 2.9 

VK 

MK 

100 % Før eget arbejde/pro-

duktion 

Jf. projektmaterialet 

3 Materiale- og produktkontrol      

3.1 Alle materialer som indgår i entrepri-

sen 

Følgeseddel 

Produktspecifikation 

ARB pkt. 3.9.4 

VK 

PDK 

Alle leveringer Ved modtagelse Jf. projektmaterialet 

Checkliste 

Fejl kasseres 

4 Modtagekontrol      

4.1 Kontrol af materialer og produkter 

som værende identiske med det fore-

skrevne 

ARB pkt. 3.9.5 VK 

PDK 

100 % Inden opstart Jf. projektmaterialet 

Checkliste 

4.2 Arbejdsanvisninger 

Monteringsvejledninger 

Leverandørmateriale/ 

projekt.  

Arbejdsbeskrivelse 

VK 100 % Inden opstart Checkliste 

Dokument 

5 Udførelseskontrol      

5.1 Referenceprøver af de enkelte byg-

ningsdele for fastlæggelse af udfalds-

krav 

Projektmateriale 

ARB pkt. 2.10 

VK 

FO 

100 % Løbende Iht. tegningsmateriale og 

monteringsanvisninger.  

Dokument/foto 



 

 

DIN Forsyning A12 Facadebeklædning  

A12 Facadebeklædning COWI Sagsnr. :  A132234 

Arbejdsbeskrivelse - facader Dato : 10.02.2022 

Udbudskontrolplan  Side :          33/34 

 

 

 
 

 

5.2 Kontrolmålinger af tilstødende byg-

ningsdele, underliggende konstrukti-

oner, indstøbningsdele m.m. 

Detaljer, beskrivelse.  

Leverandøranvisning. 

MK Ved opstart af hver akti-

vitet pr. bygningsdel. 

Inden opstart Checkliste 

Dokument 

5.3 Facadeplader, alurammer og inddæk-

ning 

- Afsætning 

- Montage af alu. hatteprofiler på 

opklodsning 

- Montage af rammer 

- Montage af facadeplader 

- Montage af løskanter og inddæk-

ninger 

Projektmaterialet og 

leverandøranvisninger  

VK 

FO 

100 % Ved opstart og heref-

ter løbende 

Iht. tegninger og montage-

anvisning 

6 Slutkontrol      

6.1 Alle leverancer som indgår i entrepri-

sen. 

Projektering, beregninger og doku-

mentation. 

Projektmaterialet. VK 100 % Ved aflevering Udfald som vist/beskrevet 

6.2 Mangelgennemgang af alle bygnings-

dele som indgår, monteres i entrepri-

sen 

Projektmaterialet. VK 100 % Efter færdiggørelse, 

v. aflevering 

Mangelliste 

Dokument 

6.3 Rengøring ARB. pkt. 2.12 VK 100 % Inden aflevering Noter af godkendelse. 

7 Afleveringskontrol      

7.1 Afleveringsforretning AB18  100 % Ved aflevering Underskrevet aftale 

Afleveringsprodukol. 

7.2 D&V dokumentation ARB. 2.7.5 Se BSB Alle bygningsdele Beskrivelse/ 

efter aftale 

D&V dokumentation 

7.3 KS dokumentation 

Inkl. evt. garanti-vilkår 

ARB 2.7.3 og 2.7.4 Se BSB Gennemgang af entr. 

KS-materiale. 

Ved aflevering Notat af godkendelse 
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