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1. Orientering

Side : 3/34

1.
1.1

1.2

Orientering

Generelt
Stk. 1. Denne facadebeskrivelse er udarbejdet af COWI A/S i forbindelse med ud-
bud og udfgrelse af Fremtidens fjernvarme i Esbjerg for Din Forsyning Varme A/S.

Stk. 2. Dette dokument indeholder en funktionsbeskrivelse, der definerer kravene
til de arbejder, som entreprengren skal projektere og udfgre i forbindelse med
byggeriets facader. Sammen med det gvrige udbudsmateriale danner den grundla-
get for indgdelse af kontrakt om udformning og udfgrelse af facaderne.

Stk. 3. Dette dokument vil Igbende blive ajourfgrt i henhold til projektudviklingen.
Entreprengren skal indarbejde eventuelle Igbende sendringer i sit projekt og pris-
seette dem i henhold til tilbudsgrund-laget.

Stk. 4. Der henvises generelt til det gvrige projektmateriale jf. Dokument-og teg-
ningsfortegnelse, udbudsprojekt: 30A12&AAB001

Definitioner

EXO-skelet (Transformerbygning og bat- EXO-skelettet er vandrette/lodrette varm-

terigard): forzinkede stalprofiler der monteres pa
ydersiden af klimaskaermen (sandwichpa-
nelerne) til beering af naervaerende arbej-
der for underlag og facadebeklaedning.
EXO-skelettet er ikke en del af naervee-
rende arbejdsbeskrivelse da de er inklu-
deret i bygningsentrepriserne.

Facadebeklaedning : "Facadebeklaedning" vil i dette dokument
daekke over den samlede nye facade fra
eksisterende sandwichfacadeelemen-
ter/EXO-skelettet til den feerdige Sinus-
plader.
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2. Omfang

2.1

2.2

Arbejdet skal omfatte samtlige ydelser og biydelser der ifglge betingelser (tegnin-
ger m.v.) og seedvane pahviler aluminiumsarbejdet for fuldstaendig feerdigggrelse
af arbejdet. Entreprengren har ansvaret for, at arbejdet i alle ikke naermere an-
givne detaljer udfgres pa fuldt forsvarlig og i enhver henseende tilfredsstillende
méade, svarende til 1. klasses arbejde.

Betingelsesmaterialet supplerer hinanden sdledes, at en ydelse, der blot er anfart
ét sted, er omfattet af entreprisen.

Entreprengren ma ngje gennemga det udleverede materiale, samt pa stedet ggre
sig bekendt med arbejdsvilkarene og selv foretage de supplerende undersggelser,
der anses for ngdvendige for tilbudsgivningen. Entreprengren ma selv pase, at han
far udleveret det tilstraekkelige materiale. Safremt dette giver anledning til spgrgs-
mal om eventuelle uklare eller mangelfulde/manglende angivelser m.m., skal en-
treprengren i god tid inden tilbuddets afgivelse indhente naermere oplysninger hos
bygherrens organisation.

Generelt
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er ngdvendige for den fuldstaen-
dige faerdigggrelse af bygningsdelene.

Bygningsdele
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er ngdvendige for den fuldstaen-
dige faerdigggrelse af bygningsdelene:

Generelle arbejder
Alu-rammer, produktion
Sinusplader, produktion
Montage

Fuglekontrol
Stipulerede ydelser
Vinterforanstaltninger

NouhwnN=

Herudover leveres og monteres under dette arbejde:

*  Eventuelt yderligere afstivning under montage skal entreprengren selv sta for
dimensionering, levering og montering af midlertidige understgtninger/afstiv-
ninger, hvis der vaelges en anden montagerakkefglge end beskrevet i naervae-
rende beskrivelse.

* Alle gvrige lgse beslag/underlagsplader/lejeplader/neoprenlejer/bolte/dorne
m.m., som indgar i/anvendes ved montage til dennes fulde feerdigggrelse.

* Dele som indgar i/ anvendes ved facadens montage til disses fulde faerdiggg-
relse.
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2.3 Projektering

2.4

2.5

Omfatter:

Alle fastggrelser herunder ogsa til bagvedliggende sandwichelementplader/
EXO-skelet (leveret af anden entreprise)

e Dimensionering af underlag (hatteprofiler) for facadebeklzedning
e Dimensionering af facadebeklaedning

e Gennemgang af den valgte facadelgsning i forhold til risiko for korrosion
samt forebyggende tiltag

Byggeplads
Byggepladsforholdene fremgar af Byggesagsbeskrivelsen (BSB) og byggeplads-
plan.

Adgangsveje/kgreveje ngdvendige for arbejdets gennemfgrelse som ikke fremgar
af BSB og byggepladsplanen, pahviler dette arbejde selv at udfgre og medtage i
tilbudsprisen.

Alle gvrige byggepladsarbejder, der er ngdvendige for arbejdets konditionsmees-
sige udfgrelse, herunder lgftegrej, afdaekninger, materialeoplag, stilladser og plat-
forme mv., pahviler entreprengren og skal vaere indeholdt i tilbudslistens 1. Gene-
relle arbejder.

Entreprengren skal vaere saerligt opmaerksom pa at opstilling af kraner skal koordi-
neres med de gvrige entrepriser og at det ikke ngdvendigvis er muligt at opstille
kraner pa de mest gunstige steder. Placering af kraner skal koordineres med byg-
geledelsen.

Entreprengren skal vaere saerligt opmaerksom pa at takten af montagen af egne ar-
bejder ikke ngdvendigvis er den mest hensigtsmaessige, da montagen skal koordi-
neres med de gvrige entrepriser og de arbejder, der skal udfgres hermed. Byggele-
delsen vil i dialog med alle aktgrer bestraebe sig pa at sikre fremdriften af A12 Fa-
cadebeklaedningen, men som navnt kan der vaere gener.

Sikkerhed og sundhed

Entreprengrens ydelser i forbindelse med sikkerhed og sundhed fremgar af Plan for
Sikkerhed og Sundhed (PSS) samt Byggesagsbeskrivelsen (BSB) afsnit 10, og pa-
galdende ydelser skal vaere indeholdt i tilbudslistens enkelte poster.
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2.5.1 Generelt

2.5.2

2.6

2.7

2.7.1
2.7.2

2.7.3

2.7.4

2.7.5

Personlige vaernemidler skal benyttes i ngdvendigt omfang, i henhold til gaeldende
regler for arbejdsmilja.

Alle forhold der vedrgrer montage og transport skal vaere indeholdt i entrepreng-
rens ydelse, herunder afsvaertning under montage, midlertidige fundamenter mv.

Saerlig farligt arbejde og saerlige risici

Der ggres opmaerksom pa folgende seerlige risici:

e Arbejde i hgjden

e Tunge lgft

e Opmaerksomhed pa vindforhold under montagen.

e Montage af facadebeklaedning skal koordineres med gvrige kraner pa pladsen.

e Montage-/h&ndteringsanvisning skal fremsendes til byggeledelsen og montage-
entreprengren.

e Facademontage skal koordineres med byggeledelsen/arbejdsmiljgkoordinatoren
iht. en igangveerende drift af bygningerne. Dette skal ske inden opstart.

Der henvises til Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) samt Byggesagsbeskrivelsen
(BSB) afsnit 10

Omgivende miljg

Krav i forbindelse med omgivende miljg fremgar af Byggesagsbeskrivelsen (BSB).
Ydelserne listet i denne beskrivelse skal veere indeholdt i tilbuds-/enhedsprisen for
de enkelte bygningsdele.

Kvalitetsledelse
Der henvises til Byggesagsbeskrivelsen (BSB).

Generelt

CE-maerkning mv.
Der stilles krav om CE- maerkning af den nye facades bygningsdele.

Garantierklaeringer
Leverandgrens standard garantierklaering for sinusfacadeplader skal udstedes spe-
cifik til nservaerende projekt og leverance/montage.

Kontroldokumentation
Senest 1 uge efter indgdelse af entreprisekontrakten skal facadeentreprengren
fremsende forslag til indholdsfortegnelse af entreprengrens KS-dokumentation.

Yderligere er beskrevet i 30-A-10-03-A02 B2.1.1 Statisk Kontrolplan, projektering,
bygvaerk

D&V-dokumentation

Krav til entreprengrens aflevering af D&V-materiale samt evt. servicekontrakter
fremgar af Byggesagsbeskrivelsen (BSB).

D&V-dokumentation skal leveres via bygherres projektweb.
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2.7.6 Autorisation og uddannelse
2.7.6.1 Generelt
2.7.6.2 Varmt arbejde
2.7.6.3 Asbest
2.7.6.4 Epoxy og isocyanater
2.8 Arbejdets planlaegning
2.9 Undersggelser
Facaderne overtages med de tolerancer der findes pa Sandwichfacadepla-
derne/EXO-skelettet. P3 flis kedelbygningen er der pa detalje vist en optagelse af
en kendt afvigelse
2.10 Prover
Der forventes udfgrt en prgvemontage pr. detalje inden endelig bestilling af profiler
2.11 Gennemfgringer, pAmonteringer og retableringer
Opmaerksomheden henledes pa eksisterende kanaler og riste fgr gennem sand-
wichfacadeelementerne, installationer/lysarmaturer pa sandwichfacadeelemen-
terne.
2.12 Renggring

Facader afleveres rengjorte pr. facade (slutrenggring).
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3. Generelle specifikationer
3.1 Generelt
Leverandgren skal levere montage-/hdndteringsanvisning til byggeledelsen senest
25 arbejdsdage fgr montagen.
Konstateres der fejl eller mangler, som facadeleverandgren er ansvarlig for, efter
elementets montering i bygningen, skal facadeleverandgren bekoste en udbedring
af skaderne/fejlene eller en udskiftning af elementet, hvis dette ikke efter byggele-
delsens skgn kan repareres, s det opfylder de konditionsmaessige krav.
Elementer med fejl eller beskadigelser ma ikke repareres uden byggeledelsens
godkendelse. Byggeledelsen kan kassere et repareret element, selvom der er givet
tilladelse til reparation.
Ensartethed af sinuspladerne pr. facade skal sikres eksempelvis ved at en hel fa-
cade skal laves med plader fra samme coil/produktion/producent. Alternativt skal
facadeentreprengren garantere at der IKKE er mindre farveafvigelser pa den en-
kelte facade?
3.1.1 CE-maerkning mv.
3.1.2 Byggeplads
3.1.2.1 Generelt
3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger
Entreprengren skal sgrge for beskyttende foranstaltninger sdledes at sandwichfa-
caderne og tilstgdende bygningsdele f.eks. tagpap ikke beskadiges under entrepri-
sens udfgrelse. Facaderne skal fremstd uden skader ved afleveringsforretningen.
3.1.2.3 Transport og oplagring (EN 6.3/9.2)
Se Byggesagsbeskrivelse (BSB)
3.1.2.4 Stillads og anvendelse af lifte
Ved projekteringen af det permanente bygvaerk er der for vindlasten anvendt fgl-
gende:
e Terreenkategori: I
¢ Basisvindhastighedens grundveerdi vb,0: 27 m/s
¢ Bygningshgjde over terraen: 32 m (maksimal hgjde for fliskedelbygningen)
3.1.3 Arbejdets planlaegning
3.2 Referencer
3.2.1 Generelt
3.2.2 Referencer der er generelt geeldende for arbejdet (EN 2)
3.2.2.1 Sikkerhed og last

Ad stk. 1.
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3.2.2.2

DS/EN 1990:2007
DS/EN 1990/A1:2006
DS/EN 1990/A1/AC:2010.

Ad stk. 2

DS/EN 1990 DK NA:2021

Ad stk. 3.
a) DS/EN
DS/EN
b) DS/EN
DS/EN
c) DS/EN
DS/EN
d) DS/EN
DS/EN
DS/EN
e) DS/EN
DS/EN
f) DS/EN
DS/EN
g) DS/EN
DS/EN
DS/EN

Ad stk. 4
a) DS/EN
b) DS/EN
c) DS/EN
d) DS/EN
e) DS/EN
f) DS/EN
g) DS/EN

Aluminiumskonstruktioner

Ad stk. 1.
a) DS/EN
b) DS/EN
DS/EN
c) DS/EN
d) DS/EN
DS/EN
e) DS/EN
DS/EN

Ad stk. 2.

1991-1-1:2007
1991-1-1/AC:2009
1991-1-2:2007
1991-1-2/AC:2013
1991-1-3:2007
1991-1-3/AC:2009
1991-1-4:2007
1991-1-4/AC:2010
1991-1-4/A1:2010
1991-1-5:2007
1991-1-5/AC:2009
1991-1-6:2007

1991-1-6:2005/AC:2013

1991-1-7:2007
1991-1-7/AC:2010

1991-1-7/A1:2014.

1991-1-1 DK NA:2013
1991-1-2 DK NA:2014
1991-1-3 DK NA:2015 Version 2
1991-1-4 DK NA 2015
1991-1-5 DK NA:2012
1991-1-6 DK NA:2007
1991-1-7 DK NA:2013

1999-1-1: 2008
1999-1-2: 2008
1999-1-2/AC:2009
1999-1-3: 2008
1999-1-4: 2007
1999-1-4/AC:2008
1999-1-5: 2007
1999-1-5/AC:2010
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a) DS/EN 1999-1-1 DK NA:2019
b) DS/EN 1999-1-2 DK NA:2007
c) DS/EN 1999-1-3 DK NA:2011

3.2.2.3 Stdlkonstruktioner og aluminiumskonstruktioner, udfgrelse
Ad stk. 1.
a) DS/EN 1090-1 + A1:2012
b) DS/EN 1090-2 + A1:2011.

Ad stk. 2.
At-vejledning A.2.3. Maj 2010.

3.2.3 Referencer der er gaeldende for specifikke dele af arbejdet
Stk. 2.
At-vejledning D.2.16-2
April 2005
Opdateret juni 2014
Arbejdstilsynet.

Stk. 3.
BEK nr. 406 af 01/05/2012
BEK nr. 455 af 12/05/2014

Stk. 4. DBI-vejledning 10
a) Del 1:

2. udgave, november 2008
b) Del 2:

2. udgave, november 2008
c) Del 3:

1. udgave, november 2008

Stk. 5.
2. udgave, april 2005

Stk. 6.
DS/EN 14303:2015
Dansk Standard.

Bemeerk! Denne standard er endnu ikke
harmoniseret og kan derfor ikke anvendes til CE-markning. Indtil harmonisering af
denne standard er opnaet, skal falgende anvendes:

DS/EN 14303 + A1:2013

3.2.3.1 Projektering
Ad stk. 1.
a) Del 1, Generelt, december 2012
d) Del 4, Stalkonstruktioner, december 2012
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3.2.3.2

3.2.3.3

3.2.3.4

Ad stk. 2.
SBI-anvisning 271, 2020, 3. udgave.

Stadl og aluminium
Ad stk. 1.
a) DS/EN ISO 8501-1:2007.

Ad stk. 2.
DS/EN 10160:2000.

Ad stk. 3.
a) DS/EN 10163-1:2009
b) DS/EN 10163-2:2010
c) DS/EN 10163-3:2010.

Ad stk. 4.
DS/EN 10164:2011.

Ad stk. 5.

a) DS/EN 10025-1:2004

b) DS/EN 10025-2:2004

c) DS/EN 10025-3:2004

d) DS/EN 10025-4:2004

e) DS/EN 10025-5:2004

f) DS/EN 10025-6 + A1:20009.

Mekaniske samlinger
Ad stk. 1.
a) DS/EN 1993-1-8/AC:2009.

Ad stk. 2.
a) DS/EN 1993-1-8 DK NA:2013.

Udfgrelse
Ad stk. 1.
a)
DS/EN1011-3:2001 DS/EN1011-3/A1:2004.

Ad stk. 2.

a) DS/EN ISO 12944-1:2017
b) DS/EN ISO 12944-2:2017
c) DS/EN ISO 12944-3:2017
d) DS/EN ISO 12944-4:2017
e) DS/EN ISO 12944-5:2018
f) DS/EN ISO 12944-6:2018
g) DS/EN ISO 12944-7:2017


http://axapta.ds.dk/default.asp?WMFN=EG_WebAdvancedMIS&WP=32874&WMFT=D&WPG=EPHomepageOnline
http://axapta.ds.dk/default.asp?WMFN=EG_WebAdvancedMIS&WP=32874&WMFT=D&WPG=EPHomepageOnline
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3.2.3.5

3.2.3.6

h) DS/EN ISO 12944-8:2017

Ad stk. 3.

DS/EN ISO 2063-1:2017
DS/EN ISO 2063-2:2017

Ad stk. 4.
DS/EN ISO 1461:2009

Ad stk. 5.

i) DS/EN ISO 8502-3:2017.

Ad stk. 6.

a) DS/EN ISO 4628-1:
b) DS/EN ISO 4628-2:
c) DS/EN ISO 4628-3:
d) DS/EN ISO 4628-4:
e) DS/EN ISO 4628-5:
f) DS/EN ISO 4628-6:
g) DS/EN ISO 4628-7:
h) DS/EN ISO 4628-8:

i) DS/EN ISO 4628-10:2004.

Demontering
Ad stk. 1.

2004
2003
2004
2003
2003
2011
2003
2012

Juli 2005 - opdateret 2016

Ad stk. 2.
Juli 2009

Ad stk. 3.
Juli 2010

Stillads
Ad stk. 1.
DS/EN 12812:2008.

Ad stk. 2.

DS 2427 - EN 13670:2011

Dansk Standard

Stk. 3.
At-vejledning 45.1
Juni 2015
Arbejdstilsynet.
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3.3 Projektering
3.3.1 Generelt
3.3.1.1 Grundlag

Konsekvensklasse: cc2

Kontrolklasse: KK2

Dokumentationsklasse: iht. B2.2.1 statisk kontrolplan, udfgrelse, bygvaerk,

Kan rekvireres for de enkelte bygninger.

3.3.1.2 Konstruktionsbeskrivelse
Der henvises til A1 Statisk projektgrundlag for:

AOQ2 - Fliskedelbygning, dok. nr.: 30E0=UHA01&CEDO001
A03 - Ny Krone, dok. nr.: 30L0=UMG01&CEDO001
A04 - Varmepumpe bygning, dok.nr: 30B0=UHA01&CEDO001

AO5 - Transformer bygning, dok. nr: 30FO=UABO1&CEDO0O01

3.3.1.3 Statisk virkemdade
Der henvises til A1 Statisk projektgrundlag for:

AOQ2 - Fliskedelbygning, dok. nr.: 30E0=UHA01&CEDO001
AO03 - Ny Krone, dok. nr.: 30LO=UMGO01&CEDO001
A04 - Varmepumpe bygning, dok.nr: 30BO=UHAO01&CEDO001

AO05 - Transformer bygning, dok. nr: 30FO=UABO1&CEDO001

3.3.1.4 Laster

Der henvises til Al Statisk projektgrundlag for vindlast pa facader:

A02 - Fliskedelbygning, dok. nr.: 30EO=UHA01&CEDO001

A03 - Ny Krone, dok. nr.: 30L0=UMGO01&CEDO001
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3.3.1.5

AO04 - Varmepumpe bygning, dok.nr: 30BO=UHAO01&CEDO001

AO05 - Transformer bygning, dok.nr: 30F0=UABO1&CEDO001

Funktionskrav

Fastggrelser af sinusplade
Der skal forbores med normalhul i Sinusfacadeplader for optagelse af laengdeudvi-
delser (temperatur)

Korrosion
Det skal sikres at der ikke kan forekomme korrosion grundet forbindelse mellem
stal og aluminium (galvanisk korrosion).

Fastggrelser af facadesystem til sandwichpaneler

P3 fglgende bygninger vil neerveerende facadeprojekt skulle fastggres ved skruer
pa sandwichpaneler:

A02 - Fliskedelbygning (Sandwichpaneler leveret af Lindab)

A03 - Ny Krone (Sandwichpaneler leveret af Lindab)

AO04 - Varmepumpe bygning  (Sandwichpaneler leveret af KG-Hansen /Panelbyg)
AO05 - Transformer bygning (Sandwichpaneler leveret af Lindab)

Fastggrelsen af hatteprofiler i facadeprojektet skal overholde funktionskrav for
sandwichpanelerne for lodret last og udtraek fra vind. Det er entreprengrens ansvar
at projektere facaderne s3a skruefastggrelser for hatteprofilerne til sandwichpane-
lerne overholder sandwichpanelernes udtraek- og forskydningsbaereevne pd bag-
grund af vindlaster for bygningerne som der refereres til i afsnit 3.3.1.4 samt
egenlast for facadeprojektet.

Fglgende funktionskrav fra Lindab er defineret for bygningene:
A02 - Fliskedelbygning

AO03 - Ny Krone

AO5 - Transformer bygning
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Ophangning pa Lindab Sandwich Panel

Ved dimensionering af laster beregnes forskydning, udtraek og tryk. Bemaerk at panelernes
fastgerelse il stalsgjlen skal vaere inklusiv alle tillazgslaster.

l Forskydning

Dimensioneringsvaerdi i konsekvensklasse CC2 for montage og ophaengning pa Lindab
Sandwich Panel.

Last | Stenuld
Forskydning Fra*
Udtreek™*(punktlast) 250 N
Tryk™{punktlast) 400 N

Bestemmelse af udtraek:
* Fhd = 261 ‘fa (N} d = Skrue diameteren {mm).
** Mindst tilladte afstand mellem to punktlaster er 250 mm.

Safremt kraftpavirkningerne er vibrerende belastninger, sa skal der anvendes
gennemgaende fastgerelsesmidler.

Dimensionsvaerdi i brudbegraensetilstand for
gennemgaende skrue i forhold til paneler.

Dimensioneringsvaerdi kN

Skrueafstand {(mm) |Stenu|d
=50 1,68
25 0,70

Mindste skrueafstand er 25 mm.

Dimensioneringsvaerdier for skrueafstand
mellem 25 og 50 mm interpoleres.

©Lindab

P& varmepumpebygningen har det ikke vaeret muligt at f& baereevnevaerdier for de
sandwichpaneler som er benyttet for denne bygning. Det er KG-Hansen som har
haft Panel-byg til at levere disse plader.

I tilbudsgivningen kan der tages udgangspunkt i baereevneveaerdierne fra Lindab
vist ovenfor.

For det feerdigprojekterede facadeprojekt skal der udfgres traekforsgg (5 stk.) pa
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den type sandwichplade som er benyttet pd varmepumpebygningen som grundlag
for fastggrelserne af hatteprofiler.

3.3.1.6 Montage og montagesamlinger

3.3.2 Dokumentation
Produktionstegninger (omfattende supplerende detaljer, placering af hatteprofiler,
arbejdstegninger for alurammer omkring abninger) og placering af pladestgd samt
entreprengrens kvalitetsplan i henhold til DS/EN 1090-2, Anneks C, skal
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3.4
3.4.1
3.4.2
3.5

3.5.1

3.5.2
3.5.3
3.5.3.1
3.5.3.2
3.5.3.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.5.6.1
3.5.6.2
3.5.6.3

3.5.6.5

3.5.6.6

3.5.6.7
3.5.6.8

forelaegges byggeledelsen for godkendelse inden arbejdet pabegyndes, dog senest
20 arbejdsdage inden produktion af baerende underlag opstartes.

Kopi af al kvalitetsdokumentation skal overdrages til byggeledelsen inden afleve-
ring som beskrevet i byggesagsbeskrivelsen.

Entreprengrens metodebeskrivelse for udfgrelsen skal forelaegges byggeledelsen
for godkendelse inden arbejdet p& byggepladsen startes, dog senest 25 arbejds-
dage fgr opstart.

Undersggelser
Generelt
Dokumentation

Materialer og produkter (EN 5)
Der henvises til afsnit 4.1.9.

Generelt (EN 5.1)

Identifikation, inspektionsdokumenter og sporbarhed (EN 5.2)
Produkter af konstruktionsstdl (EN 5.3)

Generelt (EN 5.3.1)

Overfladebeskaffenhed (EN 5.3.3)

Saerlige egenskaber (EN 5.3.4)

Stalstgbegods (EN 5.4)

Tilsatsmaterialer (EN 5.5)

Mekaniske samlinger (EN 5.6)

Generelt (EN 5.6.1)

Ikke-forspeendte bolte (EN 5.6.3)

Forspeaendte bolte (EN 5.6.4)

Laseanordninger (EN 5.6.8)

Samlingselementer til tyndpladekomponenter (EN 5.6.11)

Z-3se pd A05 Transformerbygningen

Leverandgrens standardmontager anvendes. Til fastggrelse til EXO-skelet anven-
des skudsgm (varmforzinket/rustfast), som dokumenteret overholder de statiske
krav og som overholder krav til godstykkelser.

Specielle samlingselementer (EN 5.6.12)

Limankre
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3.5.7 Dybler (EN 5.7)

3.5.8 Understgbningsmaterialer (EN 5.8)

3.6 Udfgrelse

3.6.1 Generelt (EN 4.1)

3.6.2 Mal og tolerancer (EN 11)

3.6.2.1 Generelt

3.6.2.2 Grundlaeggende tolerancer (EN 11.2)

3.6.2.2.1 Generelt (EN 11.2.1)
Toleranceklasse for den faerdig facadebeklzedning: 1
Toleranceklasse for EXO-skelettet pa Transformerbygningen er, der overtages til
understgtning af facadebeklaedning er ligeledes:1

3.6.2.2.2 Fundamentsbolte og andre understgtninger (EN 11.2.3.2).

3.6.2.2.3 Kontakttryk (EN 11.2.3.5)

3.6.2.3 Funktionelle tolerancer (EN 11.3)

3.6.3 Gennemfgringer, pAmonteringer og retableringer

3.6.4 Demontering

3.6.5 Opretning

3.6.5.1 Overfladebehandling

3.6.6 Fremstilling og samling (EN 6)
Alle faerdige komponenter skal kunne identificeres i forhold til materialecertifikater.
Jf. pkt. 3.6.1 kan det ikke paregnes at der under hensyn til den gvrige byggepro-
ces (gvrige entrepriser) kan udfgres stgrre opretning af aluminiumskonstruktio-
nerne under montagen (AO5 Transformerbygningen). Entreprengren skal derfor
under sin produktion drage omsorg for at justering af aluminiumskonstruktionerne
under montagen holdes pa et minimum.

3.6.6.1 Generelt (EN 6.1)

3.6.6.2 Identifikation (EN 6.2)

3.6.6.3 Skaering (EN 6.4)
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3.6.6.3.1 Generelt (EN 6.4.1)

3.6.6.3.2

3.6.6.3.3

3.6.6.3.4

3.6.6.4

3.6.6.4.1
3.6.6.4.2
3.6.6.4.3
3.6.6.5

3.6.6.6
3.6.6.7

3.6.6.8
3.6.6.9

3.6.7

3.6.7.1
3.6.7.2
3.6.7.3
3.6.7.4
3.6.7.4.1
3.6.7.4.2
3.6.7.5
3.6.7.5.1
3.6.7.5.2
3.6.7.5.3

Al skaering skal ske fra fabrik medmindre andet aftales med byggeledelsen.

Klipning og nipling (EN 6.4.2)

Termisk skaering (EN 6.4.3)

Hardhed af overflader pa frie kanter (EN 6.4.4)

Formgivning (EN 6.5)

Generelt (EN 6.5.1)
Varmformning (EN 6.5.2)
Koldformning (EN 6.5.4)

Huller (EN 6.6)
Huller i Sinusfacadeplader forbores fra fabrik

Udskaeringer (EN 6.7)
Flader med fuldt kontakttryk (EN 6.8)

Samlinger (EN 6.9)

Kontrol af samlinger (EN 6.10)

Svejsning (EN 7)

Generelt (EN 7.1)

Svejseplan (EN 7.2)

Svejseprocesser (EN 7.3)

Kvalificering af svejseprocedure og svejsepersonale (EN 7.4)
Generelt

Svejsere og svejseoperatgrer (EN 7.4.2)

Forberedelse og udfgrelse af svejsning (EN 7.5)

Generelt

Forvarmning (EN 7.5.5)

Midlertidige beslag (EN 7.5.6)
I folgende omrader er pdsvejsning af midlertidige beslag ikke tilladt:
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3.6.7.5.4
3.6.7.6
3.6.7.7
3.6.7.7.1
3.6.7.7.2
3.6.8
3.6.8.1
3.6.8.2
3.6.8.2.1

3.6.8.2.2

3.6.8.2.3

3.6.8.3
3.6.8.4
3.6.8.5
3.6.8.6
3.6.8.7
3.6.8.8

o P3 flader, som er faerdigmalet/varmforzinket fra vaerksted og synlige i den feer-
dige konstruktion

Andre typer af svejsninger (EN 7.5.15)
Godkendelseskriterier (EN 7.6)

Svejsning af rustfri stal (EN 7.7)

Generelt

FEndringer af krav i DS/EN 1011-3 (EN 7.7.2)
Mekaniske samlingsmetoder (EN 8)

Generelt (EN 8.1)

Brug af boltesamlinger (EN 8.2)

Generelt (EN 8.2.1)

Ved boltning i gevindhuller skal gevindindgreb vaere minimum 1,2 x boltediameter,
med mindre andet er angivet pa tegninger eller bygningsdelsbeskrivelse. Hvis ngd-
vendigt kan finjustering af bolteleengden foretages ved at laegge op til 2 skiver un-
der boltehovedet.

Hvor det er vist pd tegningerne, tillades mellemlaeg i boltesamlinger for justering
af geometriske tolerancer. Tykkelse op til 1/3 boltediameter, dog max. 8 mm,
medmindre andet fremg%r af tegninger eller bygningsdelsbeskrivelse.

Bolte (EN 8.2.2)

Skiver (EN 8.2.4)

For fglgende boltesamlingstyper skal der anvendes skive under mgtrik og bolteho-
ved:

e Ved alle boltesamlingstyper.

Ved skra anlzegsflader skal der benyttes kileformede skiver iht. DS/EN 1090-2 af-
snit 8.2.4.

Tilspaending af ikke forspaandte bolte (EN 8.3)
Bearbejdning af kontaktflader i friktionssamlinger (EN 8.4)
Tilspaending af forspaendte bolte (EN 8.5)

Pasbolte (EN 8.6)

Varmnitning (EN 8.7)

Samling af tyndpladekomponenter (EN 8.8)
Samlinger skal udarbejdes sa der er frigang i samlingen for optagelse af tvangs-
kraefter for temperaturudvidelser i tyndpladerne (sinuspladerne)



(j(_)‘\f ] m Fné'é SYNING

DIN Forsyning A12 Facadebekladning

A12 Facadebeklaedning COWI Sagsnr. : A132234

Arbejdsbeskrivelse - facader Dato : 10.02.2022

3. Generelle specifikationer Side : 21/34

3.6.8.9 Brug af specielle samlingselementer og samlingsmetoder (EN 8.9)

3.6.8.10 Rivninger og friktionsskader i rustfrie stal (EN 8.10)

3.6.9 Montage (EN 9)
Hvis entreprengren gnsker at anvende materiel, der giver anledning til stgrre be-
lastninger pa belaegninger, skal dette altid forelaegges byggeledelsen for en mulig
tilladelse (evt. betinget af anvendelse af trykfordelende plader eller lignende).
Entreprengren skal koordinere montagen af facadebeklzedningen med byggeledel-
sen i forhold til planlaegning af gvrige arbejder.

3.6.9.1 Generelt (EN 9.1)

3.6.9.2 Montagemetode (EN 9.3)
Entreprengren udarbejder montageplan pa grundlag af det udleverede projektma-
teriale. Montageplanen skal afleveres til byggeledelsen senest 20 arbejdsdage fagr
montagen opstartes.

3.6.9.3 Opmaling (EN 9.4)

3.6.9.4 Understgtninger, forankring og lejer (EN 9.5)

3.6.9.4.1 Generelt

3.6.9.4.2 Afsaetning og anvendelighed af understgtninger (EN 9.5.2)

3.6.9.4.3 Midlertidige understgtninger (EN 9.5.4)

3.6.9.4.4 Understgbning og forsegling (EN 9.5.5)

3.6.9.5 Montage og arbejde p& byggepladsen (EN 9.6)

3.6.9.5.1 Generelt

3.6.9.5.2 Prgvesamling (EN 9.6.4)

3.6.10 Overfladebehandling (EN 10)

3.6.10.1 Generelt (EN 10.1)

Alt materiale leveret om monteret under A12 skal overholde:
- Korrosionskategori : C4
- Forventede holdbarhed : Hgj
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3.6.10.2 Forbehandling af stdloverflade (EN 10.2)
3.6.10.3 Korrosionstrzegt stal (EN 10.3)
3.6.10.4 Galvanisk korrosion (EN 10.4)
3.6.10.5 Varmforzinkning (EN 10.5)
3.6.10.6 Forsegling af hulrum (EN 10.6)
3.6.10.7 Overflader i kontakt med beton (EN 10.7)
3.6.10.8 Utilgeengelige overflader (EN 10.8)
3.6.10.9 Reparation efter skaering eller svejsning (EN 10.9)
3.6.10.10 Renggring efter montage (EN 10.10)
3.6.10.11 Supplement til DS/EN 1090-2 anneks F
3.6.10.11.1 Generelt
3.6.10.11.2 Forbehandling af overflader af kulstofstadl (EN anneks F.2)
3.6.10.11.3 Svejsesgmme og overflader, der skal svejses (EN anneks F.3)
3.6.10.11.4 Maling (EN Anneks F.6.1)
3.6.10.11.6 Varmforzinkning (EN anneks F.6.3)
3.6.10.11.7 Referenceomrader (EN anneks F.7.3)
3.7 Relationer til andre arbejder
Facademontagen vil foregd efter bygningernes klimaskaerme er lukkede og feer-
dige. Der vil veere koordinering til montage af maskinkomponenter og belagnings-
arbejder - som skal koordineres.
Endvidere skal der ske aendringer pa kanaler gennem facader, ventilationsriste
samt flytning af lysarmaturer
3.7.1 Generelt
3.7.2 Forudgdende arbejder
3.7.3 Koordinering
Der skal koordineres med fglgende arbejder:
e @vrige arbejder jf. byggesagsbeskrivelsen
3.7.4 Overdragelse
3.8 Sikkerhed og sundhed
3.8.1 Generelt
3.8.2 Szerlig farligt arbejde og saerlige risici

Der henvises til afsnit: 2.5.2 Seerlig farligt arbejde og seerlige risici
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3.9 Kontrol (EN 12)

3.9.1

3.9.2

P& forlangende af byggeledelsen skal entreprengren kontrolmale og dokumentere
stgrrelsen af narmere angivne mal, hvis der opstar vanskeligheder med at over-
holde afledte mal ved montagen.

Konstruktionerne skal fabrikeres med overholdelse af relativt snaevre tolerancer,
som det fremgar af tegningerne og i gvrigt beskrevet i afsnit 3.6 og de enkelte
bygningsdelsbeskrivelser. Entreprengren skal tilretteleegge sin montagesekvens
sddan at tolerancer kan justeres Igbende under montagen for at undgd ophobning
af tolerancer mod afslutning af montagen.

Generelt (EN 12.1)

Arbejdet er som minimum opdelt i fglgende kontrolafsnit:
e AO02 Fliskedelbygning
e AO03 Nykrone
e A04 Varmepumpebygning
e AO5 Transformerbygning.

Projekteringskontrol
Kontrolniveauer iht. B1 Statisk projektredeggrelse, dok. nr:

AQ2 Fliskedelbygning

30E0=UHAO01&CEDO004 - B1.1 Statisk projektredeggrelse, bygveerk
30E0=UHAO01&CEDOO5 - B2.1.1 Statisk kontrolplan, projektering, bygvaerk
30E0=UHA01&CEDO006 - B2.2.1 Statisk kontrolplan, udfgrselse, bygveerk
30E0=UHAO01&CEDO007 - B3.1.1 Statisk kontrolrapport, projektering, bygveaerk

A03 Ny Krone
30L0=UMGO1&CEDO004 - B1.1 Statisk projektredeggrelse, bygvaerk

30LO=UMGO1&CEDO0O05 - B2.1.1 Statisk kontrolplan, projektering, bygvaerk
30L0=UMGO01&CEDO006 - B2.2.1 Statisk kontrolplan, udfgrselse, bygveerk
30L0=UMGO1&CEDO007 - B3.1.1 Statisk kontrolrapport, projektering, bygvaerk

A04 Varmepumpebygning

30E0=UHAO01&CEDO004 - B1.1 Statisk projektredeggrelse, bygveerk
30BO0=UHAO01&CEDOO5 - B2.1.1 Statisk kontrolplan, projektering, bygveerk
30B0=UHAO01&CEDO06 - B2.2.1 Statisk kontrolplan, udfgrselse, bygvaerk
30B0=UHAO01&CEDO07 - B3.1.1 Statisk kontrolrapport, projektering, bygvaerk

AO5 Transformerbygning

30FO=UABO1&CEDO004 - B1.1 Statisk projektredeggrelse, bygvaerk
30FO=UABO1&CEDOQOS5 - B2.1.1 Statisk kontrolplan, projektering, bygveerk
30F0=UABO1&CEDOQ06 - B2.2.1 Statisk kontrolplan, udfgrselse, bygvaerk
30F0=UABO1&CEDOQO07 - B3.1.1 Statisk kontrolrapport, projektering, bygvaerk
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3.9.3
3.9.4
3.9.5
3.9.6
3.9.6.1
3.9.6.2

3.9.6.3
3.9.6.3.1
3.9.6.3.2
3.9.6.3.3
3.9.6.4

3.9.6.5
3.9.6.6
3.9.6.6.1
3.9.6.6.2
3.9.6.6.3
3.9.6.6.4
3.9.7

Kontrol af undersggelser

Materiale- og produktkontrol (EN 12.2)
Modtagekontrol

Udfgrelseskontrol

Generelt

Fremstilling: geometriske dimensioner af praefabrikerede

elementer (EN 12.3)

Svejsning (EN 12.4)

Generelt

Kontrol fgr og under svejsning (EN 12.4.1)
Kontrolomfang (EN 12.4.2.2)

Mekaniske samlingselementer (EN 12.5)

Overfladebehandling og korrosionsbeskyttelse (EN 12.6)

Montage (EN 12.7)
Generelt

Kontrol af prgvemontage (EN 12.7.1)

Opmalingsmetoder og ngjagtighed (EN 12.7.3.1)

Placering og hyppighed (EN 12.7.3.4)

Slutkontrol
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4, Bygningsdelsbeskrivelser
4.1. Facadebekladning
4.1.1 Orientering
Arbejdet omfatter levering og montering/udfgrelse af nedenstdende arbejder, i
omfang som angivet pa tegninger og i naervaerende beskrivelse.
Under bygningsdelen henhgrer alle arbejder og leverancer inkl. biydelser, der er
ngdvendige for arbejdets fuldstaendige faerdigggrelse.
4.1.2 Omfang

Arbejdet omfatter fglgende bygningsdele angivet i tilbudslistens pkt.1. 2, 3, 4 og
5:

e Generelle arbejder

e 413010 UDV. SINUSPLADE - 18/75 MM

e 413011 UDV. SINUSPLADE - 35/143 MM

e 413012 UDV. SINUSPLADE - 18/75 MM

e 413013 UDV. SINUSPLADE - 35/143 MM

e 413014 UDV. SINUSPLADE M. OPHANG - 18/75 MM

e 413015 UDV. SINUSPLADE M. OPHANG - 35/143 MM

e 413016 UDV. PERFORERET SINUSPLADE M. OPHANG

e 413017 UDV. PERFORERET SINUSPLADE M. OPHAENG

e 413018 UDV. SINUSPLADE - 18/76

e 413019 UDV. SINUSPLADE- 35/173

e Udsparinger for gennemfgringer i facadebeklaedningen

¢ Nye ventilationsriste i farve som tilstgdende sinusplade, er gaeldende for kedel-
bygning, varmepumpebygning og Ny Krone bygning. For Transformer bygning
forekommer der ikke ventilationsriste i facade i forbindelse med ny facadebe-
kleedning.

e Elarbejde - flytning af lysarmaturer og andre tekniske installationer- rykkes fra
sandwichelementfacade til ny facade af sinusfacadeplader

e Fuglekontrol iht. leverandgr.

Overstdende bygningsdele leveres med alt til bygningsdelens fulde feerdigggrelse
herunder montagebeslag samt hatteprofiler og Z-3se, befaestelse, lim, alle former
for kantning, inddakninger, profiler, fugning, beslag, manchetter, neoprenopklods-
ning mv.

Samt alle bygningsdele markerede med A12 iht. tegningsmaterialet.

Fglgende prissaettes og leveres som regningsmaessig ydelse
Endvidere prissaettes der i tilbudslisten - ydelsen fremgar af denne:

6. Stipulerede ydelser
7. Vinterforanstaltninger
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4.1.3 Lokalisering

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

Facadebeklzaedning p& 30B0 Varmepumpe bygning, 30EO Fliskedel bygning, 30F0
Transformer bygning inkl. batterigdrd og 30L0 Ny Krone bygning.

Tegningshenvisning

Generelt

For bade arkitekt og ingenigrtegninger som er grundlag for arbejdets udfgrelse
geelder, at det er entreprengrens ansvar at holde sig orienteret om den til en hver
tid geeldende udgave af tegningslisten 30A12&AAB001 Dokument- og tegningsfor-
tegnelse.

Koordinering
Der skal koordineres med fglgende arbejder:

. Belzegningsarbejder i terraen
. Maskinmontager, der ogsa arbejder ud af facaden
. Bygninger under idriftsaetning

Tilstgdende bygningsdele
e Jf. tegningsmateriale

Forudgdende bygningsdele/arbejder
¢ Alle bygninger er afleveret til bygherren og afsluttet med sandwichfacadeele-
menter og EXO-skelet p& 30F0 Transformer bygning og batterigdrd.

Efterfolgende bygningsdele/arbejder
e Andre aktiviteter for at afslutte montager og idriftsaetning af anlaegget

Projektering

Det pahviler naervaerende entreprengr, i samarbejde med producenterne/leveran-
dgrerne, at udarbejde egentlige produktions- og montagetegninger, sdledes at alle
tekniske, produktionsmaessige og montagemaessige krav kan overholdes. Entre-
prengren skal indregne udgiften til dette.

Entreprengren skal koordinere tilslutninger mellem stal- og facadebekleedning her-
under tage hgjde for ngdvendige tiltag for at forebygge korrosion.

Undersggelser

Jf. pkt. 2.9.

Inden arbejdets opstart skal det undersgges om forudsaetningerne for arbejdets
korrekte udfgrelse er til stede, herunder tolerancer pd forudgdende bygningsdele.
Er forudsaetningerne ikke til stede skal dette meddeles byggeledelsen, der treeffer
afggrelse om arbejdets igangsaettelse. Specielt henledes opmaerksomheden pa en-
treprengrens forudgdende opmaling, hvor der er detaljer med inddaekninger, om-
kring murdbninger og ved murkrone.

Materialer og produkter
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Dette kapitel indeholder beskrivelse for udfgrelse af facadebeklaedning og monte-
ring af sinus aluminiumsfacadeplader til fuld faerdig facade pa de nye bygninger,
dog ikke eksisterende VAK, spaedevandstank samt den relokerede bioolietank.

Facadebeklaedningen bestar i hovedtraek af:
e Opklodsning uorganisk fx neopren
e Hatteprofiler af aluminium
e Sinusplader
e Indfarvede rustfaste skruer A4 inkl. neopren/spaendeskiver
e Ved AO5 transformerbygning anvendes Z-3se i stal, fastggres til Exo ske-
let.
e Skumklodser ved inddaekninger iht. leverandgrens anvisninger.

Geometri iht. tegningsmateriale

Facadeplade:

Sinus 18/76:

Pladen leveres i 1 mm godstykkelse - EN 5754, som en lakerede udgave med
PVDF (RAL 7915), bukning 18/76.

Forsiden 25 my PVDF Krystallsilber 2945-40~RAL 7915.

Bagside: 3 my beskyttelseslak.

Sinus 35/143:

Pladen leveres i 1 mm godstykkelse — EN 5754, som en lakerede udgave med
PVDF (RAL 9011), bukning 35/143.

Forsiden 25 my PVDF Krystallsilber 2945-40~RAL 9011.

Bagside: 3 my beskyttelseslak.

Facadeplade, perforeret:

Sinus 18/76

Pladen leveres i 1 mm godstykkelse - EN 5754, som en lakerede udgave med
PVDF (RAL 7915), bukning 18/76, RV 5-8 samt udfgres med et &bningsareal pa
min. 33%.

Forsiden 25 my PVDF Krystallsilber 2945-40~RAL7915

Bagside: 3 my beskyttelseslak.

Sinus 35/143

Pladen leveres i 1 mm godstykkelse - EN 5754, som en lakerede udgave med
PVDF (RAL 9011), bukning 35/143, RV 5-8 samt udfgres med et abningsareal pd
min. 33%.

Forsiden 25 my PVDF Krystallsilber 2945-40~RAL9011

Bagside: 3 my beskyttelseslak.
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Inddaekninger omkring abninger og @vrige inddaekninger etc:

Inddeekninger leveres i 1 mm godstykkelse — EN 5754, som en lakerede udgave
med PVDF.

Omkring nogle af gennembrydningerne skal der monteres en ramme af aluminium
omfang iht. tegningsmaterialet

Leveres som ekstruderede aluminiumsprofiler iht. tegningsmaterialet

Forside: 25 my PVDF Krystallsilber 2945-40~RAL Iht. tegningsmaterialet
Bagside: 3 my beskyttelseslak.

Murkroneinddaekning og sokkelinddaekning:

Murkroneinddaekning (L-profil) og sokkelinddaekning.

Pladen leveres i 2 mm godstykkelse.

Forside: 25 my PVDF Krystallsilber 2945-40~RAL7915 som tilstgdende bygnings-
del.

Bagside: 3 my beskyttelseslak

Ventilationsriste:
Farver: iht. tegningsmaterialet

Riste leveres som jalousiriste i stgrrelser som angivet pa facadeopstalter.

Riste leveres som jalousiriste med faste skratstillede lameller i profileret sgvands-
bestandigt aluminium, lakeret i farver, som angivet under beskrivelse af facadebe-
kleedning.

P& bagsiden af riste skal der vaere monteret galvaniseret tradvaev.

Nederste lamel skal veere udformet med vandnaese.

Ved stgrre lameller end 850 mm forsynes risten med styrkeribbe pa bagkanten.
Riste stgrre end 2400 x 2400 mm kan vaere i sammenbygget udfgrelse.

Elarbejde
Eksisterende lysarmaturer, der rykkes frem og monteres pa den nye facade. Der
skal medregnes bagvedliggende underlag for fastggrelse af lysarmaturer.

e Belysning ved dgre er typen LY07.

e Belysning over porte er typen LY08

e Panikbelysning ved dgre er typen PB03
e Skumringsrelae ved hver bygning

Skumtaetningsband:
Der skal taetnes med skumtaetningsbdnd ved murkrone og ved vandret opdeling i
facader iht. detaljer.
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4.1.10 Udfgrelse

Facadeplade
Facadebeklzedningen udfgres i hhv. sinus 18/73 i bunden og sinus 35/143 i den

gvrige del. Pladerne monteres pa aluminiums lodrette hatteprofiler, der monteres
pd en uorganisk afstandsliste eller klods pa sandwichelementet. Skiftet imellem
disse to plader udfgres med en vandnaese, og taettes med et skumtaetningsband
der passer til hhv. sinus 18 og sinus 35.

Ind- og udadgdende hjgrner:
Inddaekning af hjgrner udfgres vha. en bukket hjgrneinddaekning.
Se detailtegninger for orientering.

Koordinering, montering, korrosion og tolerancer:

Da hatteprofiler og sandwichelementer/EXO-skelet er produceret i hhv. aluminium
og stdl er det vigtigt at Hatteprofilerne bade opklodses pa uorganisk afstands band
/ klods og skrues fast med rustfrit, syrefast stdl skruer i A4 316. Generelt et er det
vigtigt at der overalt beskyttes imod korrosion imellem stal og aluminium.

Inddeekninger:

Eksisterende murkrone profiler demonteres og der skal monteres nye murkrone
profiler der daekker fra eksisterende murkrone og ud over denne nye facadebe-
klzedning

Ved sokkel skal der beskyttes mod skadedyr, ved facade med og uden EXO-skelet
skal der i bunden monteres en inddaekning af perforeret aluminiumsplade.

Ved murkrone monteres fuglepigge.

Vedr. C-C pa hatteprofil:
Iht. dimensioneringsgrundlaget. Fastleegges af naervaerende entreprise,

Udvidelser:

Alle plader skal monteres sa der er mulighed for bevaegelse. Det er derfor vigtigt
at der forbores huller der er @+2 mm. F.eks. hvis der benyttes @6 skruer skal der
for bordes huller i pladen der er @8mm.

Pladerne skal i gvrigt monteres efter leverandgrens anvisninger.

Gennemfgringer i facaden:

Der forekommer hhv. gennembrydninger med og uden rammer. Felles for disse er
dog at der skal sikres imod indtraengning af fugt / vand ved disse og derfor skal de
inddaekkes.

Ventilationsriste:

Som angivet under generelt nedtages jalousiriste, der tidligere er monteret under
ventilationsarbejder.

Der monteres nye riste for luftindtag og -afkast i forbindelse med udfgrelse af fa-
cadebeklaadning.
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4.1.11

4.1.12

4.1.13

4.1.14

Udragende kanalender udfgrt under ventilationsarbejder, afkortes til korrekt
laengde for montering af nye jalousiriste.

Riste tilpasses i facadebeklaedning som angivet pa detaljer. Riste monteres i kanal
med skruer.

Montage:
Montage kan forgd fra hhv. fra lift eller stillads. P& 30EO Fliskedel bygning, har der

i forbindelse med montagen af sandwichpaneler vaeret brugt Skyclimber.

der er efterladt fixpunkter der til som kan genbruges, disse fremgar af tegnings-
materialet. S&fremt at der benyttes Skyclimber og inddaekninger af sandwichpane-
lerne demonteres, for at kunne bruge fgrnaevnte fixpunkter, palaegges entreprengr
at genmontere inddaekninger efter leverandgrens anvisninger og stille garanti for
at det er udfgrt korrekt.

Elarbejde
Eksisterende belysningsarmaturer og diverse tekniske installationer pa facade skal

demonteres og genmonteres pa ny facadebeklaedning.

Veer opmaerksom pé at der ved nogle szerlig tunge installationer s& som belys-
ningsarmaturer kan vare behov for en ekstra bagvedliggende baering. f.eks. en lo-
kalt placeret hatteprofil.

Under de respektive bygningsentrepriser for LOT A02.2, A03, A04 og AO5 er der
etableret belysning og sikkerhedsbelysning udvendig p& bygningernes facader ved
porte og ved udvalgte dare.

Belysningsarmaturerne samt panikbelysningsarmaturerne er monteret under disse
entrepriser direkte pa sandwichfacaderne og kabelinstallationen hertil etableres
med overlaengde.

Under naervaerende entreprise skal armaturerne demonteres og efter montage af
facadebekladningen genmonteres armaturerne ligeledes under naerveerende en-
treprise.

Omfanget af belysningsarmaturer og panikbelysningsarmaturer der skal de- og
genmonteres, fremgar af tilbudslistens angivelser.

Mal og tolerancer
Jf. 3.6.2.

Prover
Jf. pkt. 2.10.

Arbejdsmiljg
Se afsnit 2.5 og 3.8.

Kontrol
Jf. pkt. 2.7.4 i naervaerende beskrivelse.
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4.1.15 D&V-dokumentation

4.1.16

Jf. pkt. 2.7.5 i neervaerende beskrivelse.

Planlaegning

Arbejdet planlaegges efter byggeledelsens tidsplaner samt aftaler p& byggemgader.
Jf. pkt. 2.8
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Bilag 1 Udbudskontrolplan

Nr. Emne Reference Metode |Omfang Tidspunkt Acceptkriterium

1 Projekteringskontrol

1.1 |Er geeldende projektmateriale til- Arbejdsbeskrivelse VK 100 % Inden arbejdets/pro- [Jf. projektmaterialet
stede, tegninger, beregninger og be- [Tegningsliste PIK duktions start
skrivelser

2 Kontrol af undersggelser

2.1 |Arbejdsgrundlag Projektmaterialet VK 100 % Fgr eget arbejde/pro- Jf. projektmaterialet
Underlag og forudgaende arbejder  |ARB pkt. 2.9 MK duktion
mv.

3 Materiale- og produktkontrol

3.1 |Alle materialer som indgar i entrepri- |[Fglgeseddel VK Alle leveringer Ved modtagelse Jf. projektmaterialet
sen Produktspecifikation PDK Checkliste

ARB pkt. 3.9.4 Fejl kasseres

4 Modtagekontrol

4.1 |Kontrol af materialer og produkter  |ARB pkt. 3.9.5 VK 100 % Inden opstart Jf. projektmaterialet
som veerende identiske med det fore- PDK Checkliste
skrevne

4.2 |Arbejdsanvisninger Leverandgrmateriale/ VK 100 % Inden opstart Checkliste
Monteringsvejledninger projekt. Dokument

Arbejdsbeskrivelse

5 Udfgrelseskontrol

5.1 |Referenceprgver af de enkelte byg- |Projektmateriale VK 100 % Lgbende Iht. tegningsmateriale og
ningsdele for fastlaeggelse af udfalds-|ARB pkt. 2.10 FO monteringsanvisninger.

krav

Dokument/foto
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5.2 [Kontrolmalinger af tilstédende byg- |Detaljer, beskrivelse. |MK Ved opstart af hver akti-|Inden opstart Checkliste
ningsdele, underliggende konstrukti- |Leverandgranvisning. vitet pr. bygningsdel. Dokument
oner, indstgbningsdele m.m.
5.3 |Facadeplader, alurammer og inddaek-|Projektmaterialet og VK 100 % Ved opstart og heref- |Iht. tegninger og montage-
ning leverandgranvisninger |FO ter Igbende anvisning
- Afseetning
- Montage af alu. hatteprofiler pa
opklodsning
- Montage af rammer
- Montage af facadeplader
- Montage af Igskanter og inddaek-
ninger
6  Slutkontrol
6.1 Alle leverancer som indgar i entrepri- Projektmaterialet. VK 100 % Ved aflevering Udfald som vist/beskrevet
sen.
Projektering, beregninger og doku-
mentation.
6.2 |Mangelgennemgang af alle bygnings- |Projektmaterialet. VK 100 % Efter faerdigggrelse, |Mangelliste
dele som indgdr, monteres i entrepri- v. aflevering Dokument
sen
6.3 |Renggring ARB. pkt. 2.12 VK 100 % Inden aflevering Noter af godkendelse.
7  |Afleveringskontrol
7.1 |Afleveringsforretning AB18 100 % Ved aflevering Underskrevet aftale
Afleveringsprodukol.
7.2 |D&V dokumentation ARB. 2.7.5 Se BSB  |Alle bygningsdele Beskrivelse/ D&V dokumentation
efter aftale
7.3 |KS dokumentation ARB 2.7.3 0g 2.7.4 Se BSB |Gennemgang af entr. Ved aflevering Notat af godkendelse

Inkl. evt. garanti-vilkar

KS-materiale.
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