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1. Orientering

1.1 Generel

DIN Forsyning @gnsker at erstatte den nuvaerende kulbaserede varme fra @r-
sted/Esbjergvaerket Blok 3 med et nyt varmesystem baseret pa energivenlige kil-
der, herunder el, flis, havvand, vind og overskudsvarme. Det nye varmesystem
forventes at kunne levere op til 140 MW fordelt pa en havvandsvarmepumpe (50
MW), et fliskedelanlaeg (60 MW) og et el-kedelanlzeg (40 MW).

Denne byggesag omhandler udfgrelse af en ny facadebeklaedning pa fglgende nye
bygninger til projektet “Fremtidens Fjernvarme” pg Esbjerg Havn.:

Bygnins nr. Bygningens navn Entreprise nr. | Ca. areal facader (
m?2

B Varmepumpebygningen A04 2.500

E Fliskedelbygning A02 6.000

F Transformerbygningen AO5 1.200

L Ny Krone AO3 2.000

Samlet Facadebeklaedning Al12 11.700

Arealerne er vejledende - der henvises til tilbudslisten og projektmaterialet.
Bygningerne ses pa situationsplan 30X0=Z__01&ALD003.

De udvendige aluminiumsfacader udbydes i naervaerende entreprise A12 Facadebe-
klzedning inklusiv det baerende underlag (hatteprofiler), alt udfgres i aluminium.

Derudover er der en reekke fglgearbejder, der blandt andet omfatter riste i facader
og nogle elarbejder.

Denne projektspecifikke beskrivelse er gaeldende for bygningsentreprisen (entre-
prise A12), som udbydes og kontraheres i forbindelse med, underlag og facadebe-
klzedning. Forud for opstart at denne entreprise A12 er transformerbygningen og
batterigard opfgrt med et EXO-skelet (stalkonstruktion), der udggr underlaget for
det baerende underlag for facadebeklaedning. De gvrige bygninger er afsluttet med
Sandwichelementfacadeplader Der er ikke og skal ikke vaere et EXO-skelet pa disse
bygninger.

Entreprengren ggres opmaerksom pa at en hurtig opstart ved entreprengrens alu-
miniumsleverandgr er ngdvendig for at kunne fa projekteret (hatteprofiler, facade-
beklzedning og fastggrelser) og produceret den barende konstruktion og facadebe-
klaedningen inklusive detaljer rettidigt og umiddelbart efter kontraktindgdelse af
hensyn til bestilling og optimering af leveringstider.

Opmaerksomheden henledes pa behovet for individuelle tilpasninger ved gennem-
fgring, sammenbygninger. Grundprincipperne er projekteret, men entreprengren
skal i dialog tilpasses i forhold til de af entreprengren valgte Igsninger og sikre
bygherrens godkendelse inden udfgrelse. Entreprengren er ansvarlig for at dette
finder sted.
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1.2

bips B2.010, Basisbeskrivelse - byggesag/maj 2019 er sammen med denne pro-
jektspecifikke beskrivelse geeldende for arbejdet. (BIPS er en forkortelse af byggeri
- informationsteknologi - produktivitet - samarbejde. BIPS er et feelles udviklings-
og vaerktgjsforum for byggeri og anlaeg, og har til formal at supportere med stan-
darder og veerktgjer for arbejder og samarbejder gennem byggeriets processer).

De projektspecifikke bestemmelser geelder frem for Bips Basisbeskrivelser. Eventu-
elle afvigelser/tilfajelser i forhold til Bips Basisbeskrivelser, vil fremga af de pro-
jektspecifikke beskrivelser. Hvor der ikke er anfgrt noget i de projektspecifikke be-
skrivelser, er Bips basisbeskrivelser gaeldende.

Definitioner
Facadeentreprengren:
Modningsentreprengren:
El- og maskinentreprengr:
Optioner:

Enhedspriser:

Bruttotimelgn:

Entreprengren:

Byggedata (BD):

Kontraktholder for naervaerende entreprise A12.
Kontraktholder for entreprise A01.1 og A01.2.
Fzelles betegnelse for kontraktholderne for monta-
gearbejder i de forskellige bygninger.

Med" optioner" menes en tilkgbs- eller fravalgs mu-
lighed, som der tages stilling til pd et neermere
specificeret tidspunkt og efter kontraktindg3else.
Med "enhedspriser", menes prisen pa det faerdige
produkt leveret og monteret i bygning/anlaagget
inklusiv alle ydelser i henhold til geeldende over-
enskomst og praksis, som spild, svind og enhver
art af biydelser kalkulation og ledelse, men ekskl.
moms.

Med "bruttotimelgn” menes prisen per mandetime
inkl alle socialeydelser, tillaag m.m., men ekskl.
moms.

Hvor der i udbudsmaterialet specifikt er henvist til
"ydelser udfgrt af Modningsentreprengren” eller
"ydelser indeholdt i modningsentreprisen" er der
tale ydelser der ikke skal medtages i naervaerende
hovedentreprise for facadeentreprisen.

Hvor der derimod er anvendt "ydelser udfgrt af en-
treprengren” eller "ydelser indeholdt i entreprisen”
er der tale om ydelser der skal vaere indeholdt i
nervaerende entreprise for A12 Facadebeklaednin-
gen.

Betegnelsen "Byggedata" bruges om de tegninger,
lastplaner mv. som de forskellige bygnings-,
maskin-, el- og procesleverandgrer udleverer til
bygherre og som danner grundlag for de bygge- og
anlaagsmeessige a&ndringer der kommer til de en-
kelte udbudsprojekter for bygningsarbejderne.
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1.3 Byggesagen

1.3.1 Generelt

Naervaerende udbud for bygningsentreprisen omhandler i hovedtraek arbejderne for
det baerende underlag, der monteres pd EXO-skelettet og sandwichpanelfacaden
samt facadebeklaedningen. P3 transformerbygning og batterigdrd er der monteret
et "exo-skellet" som anvendes til underlag for den videre facademontage og pa de
gvrige bygninger er det sandwichpalerne der anvendes til underlag for den videre
montage.

Ud over denne entreprise er der en raekke igangveerende fagentrepriser for
maskin- og procesanlaegsarbejder. Belaegningsarbejderne planleegges efter facade-
arbejderne

P3 tidspunktet for udsendelse af naervaerende udbud er el- og maskinentrepreng-
rernes endelige detailprojekt fortsat under udarbejdelse og derfor ikke indarbejdet
i udbuddet. Facadeentreprengren skal derfor forvente andringer til udbudsmateri-
alet herunder primaert justeringer af fgringsveje gennem facader, som indarbejdes
ndr det endelige el- og maskinlayout kendes. Gennemfgringer er typisk etableret
inden udfgrelsen af naerveerende entreprise. Der kan dog forekomme gennemfgrin-
ger, der skal etableres efterfglgende efter udfgrelsen af facaden.

Sa snart de enkelte el- og maskinentreprengrer er fundet og deres design er kendt
vil projektmaterialet for disse entrepriser Igbende blive kommunikeret til A12 Faca-
debeklaedning. R&dgiver opdaterer dette, dog skal facadeentreprengren selv opda-
tere egne tegninger/dokumenter. Dette vil ikke kunne ske af en omgang men vil
Isbende blive opdateret efterhdanden som bygherre far et fyldestggrende og ende-
ligt grundlag.

Entreprengren skal i sin planlaegning og bestilling af materialer tage hensyn til
denne mulige opretning og ikke bestille materialer uden forudgdende dialog med
byggeledelsen.

Entreprengren vil blive kompenseret for aendringer til projektet, der sker efter til-
buddet, som fglge af ovenstaende tilretning udover de reguleringer af maengderne
i tilbudslisten som andringerne vil give. Andringerne vil blive afregnet efter de i
tilbudslisten anfgrte enhedspriser. Entreprengren kan ikke ggre krav pa tidsfristfor-
lzengelse som folge at ovenstdende tilpasning.

Facadeentreprengren for A12 Facadebeklaedning skal koordinere arbejderne teet
med byggeledelsen og de gvrige entrepriser og leverancer saledes at alle entrepri-
ser kan gennemfgres pa en hensigtsmaessig og sikkerhedsmaessig forsvarlig made.

Byggepladsens adresse:

Stikvejen 5

6700 Esbjerg

Byggepladsen er beliggende pa arealet nord for Sahara og @st for Stikvejen pa Es-
bjerg havn. Arbejderne skal udfgres pd matrikel 1201C.
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1.3.2

1.3.3

1.4

Projektnavn:
Fremtidens Fjernvarme

Entrepriser/arbejder
Der er pa forskellige bygninger montageentrepriser, der er under udfgrelse eller vil
veaere afsluttet inden udfgrelsen af A12 facadebeklzedning.

Bygningsentrepriserne er afleveret til bygherren inden opstart af A12 Facadebe-
klzedning

De igangveerende entrepriser (de fleste er afsluttede ved opstart A12 Facadebe-
klaedning) og idriftsaetning vil i udfgrelsesforlgbet forega delvis sidelgbende, hvor-
for der skal forga koordinering af udfgrelsesraekkefglger, arbejdsforhold og ar-
bejdsmiljg. Der vil derfor kunne forekomme ngdvendige tidsmeessige pauser/af-
brud i de Igbende arbejder og disse skal omkostningsmaessigt vaere indregnet i til-
budssummen jf. hovedtidsplanen.

Neervaerende byggesag (entreprise A12) udfares i hovedentreprise og omhandler i
hovedtraek fglgende hovedelementer:

e Byggeplads og generelle arbejder

e Leverandgrprojektering, jf. facadebeskrivelsen

e Baerende underlag i aluminium inkl. opklodsning

e Facadebeklzedning inkl. inddaekninger

e Supplerende fglgearbejder som flytning af riste, lysarmaturer samt nogle
arbejder

e Stipulerede ydelser

e Vejrligsforanstaltninger

Projektering skal forstds sdledes at vaesentlige forudsaetninger for bygningsentre-
prisen er projekteret, men at der udestar projektering af eventuelle produktions-
tegninger og udvalgte detaljer.

Bygherreleverancer
Der er ingen bygherreleverancer hgrende til neervaerende bygningsentreprise.

Projektorganisation

Bygherre:

DIN Forsyning
DIN Forsyning A/S
Ulvsundvej 1
6715 Esbjerg

Att.: Kenneth Jgrgensen (kej@dinforsyning.dk); 74 74 72 90

Ingenigr - projekteringsleder:
COWI A/S
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Jens Chr. Skousvej 9
8000 Aarhus C

Att.: Sophus Hjort (soh@cowi.com); tIf.: 56 40 64 37)

Ingenigr - bygninger:
COWI A/S

Jens Chr. Skousvej 9
8000 Aarhus C

Att.: Jens Erik Beuchert (jbu@cowi.com, tif.: 24286416)

Ingenigr — arbejdsmiljokoordinering, projektering
COWI A/S

Jens Chr. Skousvej 9

8000 Aarhus C

Att.: Kirsten Sinding (kisi@cowi.dk; tiIf.: 56 40 19 78)

Arkitekt - facadebekladning:
COWI A/S

Jens Chr. Skousvej 9

8000 Aarhus C

Telefon: 56 40 00 00

Att.: Dennis Schmidt (desc@arkitema.dk; tIf.:9134 8613)

Ingenigr - stadlbygninger:
COWI A/S

Jens Chr. Skousvej 9

8000 Aarhus C

Telefon: 56 40 00 00

Att.: Henrik Van Tol Jgrgensen (hjr@cowi.com; tif.: 56404154

Byggeleder:
Rambgll A/S
Hannemanns Allé 53
2300 Kgbenhavn S

Att.: Martin Behrens (mtbn@ramboll.dk); tIf.: 27264905)
Arbejdsmiljokoordinator i udfgrelsesfasen:

DIN Forsyning A/S
Ulvsundvej 1
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1.5

1.5.1

1.5.2

1.5.3

6715 Esbjerg

Att.: Torben Fredriksen (tof@dinforsyning.dk); 40 27 33 47

Projektmaterialet

Generelt

Projektmaterialet omfatter saerlige dokumenter udarbejdet for dette projekt, samt
almengyldige dokumenter. Der henvises til dokumentfortegnelsen 30A12&AAB001
(Herefter benzevnt "Dokumentfortegnelsen").

Saerlige dokumenter:

Det samlede udbudsmateriale fremgar af dokumentfortegnelsen. Det er entrepre-
ngrens ansvar at sikre at samtlige dokumenter er indhentet forud for tilbudsafgi-
velse.

Almengyldige dokumenter:

e FEurocodes (EC) i seneste udgaver inkl. danske annekser.

e Danske standarder (DS) og normer i seneste udgaver.

e Geldende love, bekendtggrelser, reglementer, vedtaegter og Arbejdstilsynets
bekendtggrelser og forordninger.

Beskrivelser
Hvor der i arbejdsbeskrivelserne henvises til bips basisbeskrivelser er det nyeste
udgave der forligger pr. 15. november 2021 der er geeldende.

Tegninger/bygningsmodeller

Tegninger og modeller er angivet i dokumentfortegnelsen.

Der er gennemfgrt 3-D projektering for de fleste arbejder i projektet. Anlaegsarbej-
der og bygninger er projekteret af radgiver. Procesanlaeg (maskin- og el anlaeg) vil
blive/er projekteret af de enkelte leverandgrer

Alle fagmodeller for de enkelte fag samt fra de enkelte leverandgrer vil blive sam-
let i en faellesmodel.

Fzellesmodellen for det samlede projekt vil blive ajourfert af rddgiver under hele
byggesagens udfgrelse og frem til byggesagen afsluttes. Fzellesmodellen vil kunne
anvendes af de enkelte entreprengrer til arbejdsplanlaegning, instruktion og koor-
dinering de enkelte entrepriser imellem.

For naervaerende er der udarbejdet fagmodeller i henhold til Dokument og teg-
ningsfortegnelsen.

Safremt den enkelte entreprengr har projektering som en del af sin ydelse er det
er op til den enkelte entreprengr at sgrge for at egne input til faellesmodellen er
opdaterede.

Anvendelse af 3-D modellering og faellesmodellen er naermere beskrevet i IKT afta-
len inkl. bilag 30X0&BDC003 samt procesmanualen inkl. bilag 30X0&BDC004. Ud-
vekslingsformater er beskrevet naermere i procesmanualen.

Den enkelte entreprengr kan efter naermere aftale f& udleveret raddgivers fagmo-
deller i forbindelse med dennes produktion og udfgrelse.


mailto:tof@dinforsyning.dk
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1.6
1.6.1

1.6.2

Faelles veerktgjer

Bygherreformularer
Tekniske forespgrgsler (TF) til projektet skal foregd via formular til projektweb, se
afsnit 1.6.2 for naermere.

Ved aendringsarbejder foranlediget af bygherre vil bygherre udsende en Teknisk
Instruktion (TI) til entreprengren. TI vil blive uploadet til projektweb, se afsnit
1.6.2 for naermere.

Digital kommunikation
Alle nedenstadende dokumenttyper, der udveksles mellem parterne, skal kunne ud-
veksles digitalt:
e Tidsplaner
e Tegninger
e Modeller
e Referater af mgder mellem parterne
e Kontroldokumentation
e Tilsynsnotater
e Drift og vedligeholdelsesdokumentation
Projektweb (Dalux) vil blive anvendt til udvekslingsplatform. Klient software og ad-
gang er gratis og leveres af bygherre. Klienten sgrger for adgang til Dalux samt
ngdvendig opleering.
Projektweb anvendes af de enkelte entreprengrer til den samlede dokumentation
af sagen:
e Adgang til alt relevant projektmateriale for gennemfgrelse af den enkelte entre-
prise herunder:
o Kontraktgrundlag
Beskrivelser og tilhgrende bilag
Tegninger (inkl. 3D)
Skitser
Byggemgdereferater og gvrige referater

O O O O

e Besvarelse af tekniske forespgrgsler:

o Teknisk forespgrgsel fra entreprengr til projekterende

o Svar pa teknisk forespgrgsel fra projekterende til entreprengr
o Mulighed for tilknytning af foto, tegning / skitse mv.

o Log for hvorndr spajrgsmé’nl og svar er sendt

e Handtering af tilsynsnotater:

o Adgang til tilsynsnotater i forbindelse med byggeledelsens / de
projekterendes fagtilsyn samt entreprengrens besvarelse og doku-
mentation for at de anfgrte forhold er justeret.

o Adgang til tilsynsnotater i forbindelse med bygherres arbejdsmiljg-
runderinger samt entreprengrens besvarelse og dokumentation for
at de anfgrte forhold er justeret.

e Entreprengrens kvalitetssikring og dokumentation:
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1.7

1.7.1

o Upload og ajourfgring af kvalitetsstyringssystem og tilhgrende kva-
litetskontrolplaner og —skemaer specifikt for den aktuelle entre-
prise

o Upload og ajourfgring af kvalitetskontrol dokumentation

o Upload og ajourfgring af gvrigt dokumentationsmateriale herunder
Som udfgrt

o Upload og ajourfgring af Drift- og vedligeholdelsesinformation

e Fgrgennemgang:
o Adgang til protokol udarbejdet af byggeledelse / de projekterende
ved fgrgennemgangen
o Entreprengrens bemaerkninger

e Registrering af mangler og udbedring af mangler ved aflevering samt ved 1- og
5 &rs gennemgang:

o Adgang til mangelliste for den enkelte entreprise udarbejdet af
byggeledelse / de projekterende ved afleveringen.

o Entreprengrens ajourfgring af mangellisten med angivelse hvorndr
den enkelte mangel anses som afhjulpet.

o Byggeledelsen / fagtilsynets kvittering for at den enkelte mangel
betragtes som afhjulpet.

Se endvidere afsnit 8.6 Entreprengrens kontrol og dokumentation.

E-mailstandard

Retningslinjer for fremsendelse af e-mails fremgar af IKT procesmanualen
30X0&BDC004.

Kommunikation omhandlende tekniske forespgrgsler, tilsynsnotater, projektnotat,
mangler, mv. skal foregd pa projektweb.

Alle mails der sendes mellem byggesagens parter vil skulle sendes cc til en mail-
adresse for arkivering af mails. Mailadressen tilgdr inden entreprisen opstartes.

Acontobegaeringer/fakturaer

Acontobegaeringer/fakturaer skal fremsendes til byggeledelse som digital faktura
(PDF-format), for godkendelse.

Behandling af alle a-contobegaeringer og aftalesedler sker i https://construc-
tive.io/. Selve fakturaen sendes digitalt pa EAN.

Der bliver afholdt manedlige gkonomimgder.

Palzeg

Arbejdsklausul
Der henvises generelt til DIN Forsynings retningslinjer i “Code of Conduct for leve-
randgrer” vedlagt udbudsmateriale (herfra CoD).


https://constructive.io/
https://constructive.io/
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1.7.1.1

1.7.1.2

1.7.1.3

1.7.1.4

1.7.1.5

Lgn- og arbejdsvilkar
Der henvises til CoD

Orientering om lgn - og arbejdsvilkar
Der henvises til CoD

Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) mv.

Entreprengren skal overholde den til enhver tid gaeldende lovgivning, herunder an-
meldelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydere i Danmark (RUT).
Entreprengrer, der har anmeldelsespligt til RUT, skal pd eget initiativ sende kvitte-
ring for anmeldelsen til bygherre straks efter, at anmeldelsen er sket.
Entreprengren skal desuden sikre, at eventuelle underentreprengrer eller personer,
der har faet overdraget (dele af) kontrakten til udfgrelse overholder gaeldende lov-
givning, herunder en eventuel anmeldelsespligt til RUT.

P& opfordring fra bygherre skal Entreprengren inden 3 dage fra arbejdets pabegyn-
delse dokumentere, at anmeldelsen til RUT er sket.

Misligholdelse af klausul og CoD

Hvis Entreprengren ikke efter pakrav eller forhandlinger sender relevant dokumen-
tation, herunder kvittering for anmeldelse til RUT, kan bygherre kraeve dagbgder af
5.000 kr. pr. pabegyndt arbejdsdag indtil dokumentationen er modtaget. Bygherre
er berettiget til at modregne boden i betalingen til Entreprengren.

Ligeledes kan bygherre kraeve dagbgder af 5.000 kr. pr. pabegyndt arbejdsdag,
hvis det viser sig, at Entreprengren ikke lever op til betingelserne i klausulerne
samt CoD. Dagbgderne kan opkraeves indtil forholdene bringes i orden. Bygherre
er berettiget til at modregne boden i betalingen til Entreprengren.

Safremt Entreprengren ikke inden for rimelig tid opfylder betingelserne i klausu-
lerne eller CoD eller sender den kraevede dokumentation, kan det sidestilles med
vaesentlig misligholdelse af kontrakten.

Klausul om beskaeftigelse af laerlinge

1. Entreprengren skal sikre, at mindst et halvt arsvaerk (svarende til 1924/2=962
arbejdstimer, inkl. ferie, sygdom, skoleophold mv.) udfgres af laerlinge. En laerling
er en arbejdstager, med hvem entreprengren indgdr eller har indgdet en uddannel-
sesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser (Erhvervsuddannelsesloven) el-
ler som er omfattet af en lignende uddannelsesordning i et andet EU-land. Entre-
prengren kan vaelge at beskaftige en eller flere laerlinge i en kortere periode, for-
udsat at det samlede antal arbejdstimer inkl. skoleophold, som udfgres af laerlinge,
svarer til beskaeftigelse af det fastsatte antal laerlingedrsvaerk i aftalens Igbetid.
Entreprengren kan opfylde sin forpligtelse til at beskaeftige det fastsatte antal laer-
linge ved at overfgre en eller flere lzerlinge, som ved aftalens indgdelse er ansat
hos entreprengren til det arbejde, som aftalen omhandler. S&fremt opgavens om-
fang efter aftalens indgaelse nedsaettes betydeligt, reguleres det kraevede antal
lzerlingedrsvaerk tilsvarende.

2. Forpligtelsen til at beskaeftige det fastsatte antal lzerlinge bortfalder eller ned-
saettes, hvis entreprengren ikke er i stand til at finde det kraevede antal lzrlinge,
som gnsker at indgd i en uddannelsesaftale med entreprengren. Forpligtelsen bort-
falder dog kun, hvis entreprengren kan dokumentere skriftligt, 1) at der i rimeligt
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omfang er annonceret efter |laerlinge pa www.praktikpladsen.dk eller foretaget en
passende annoncering i et andet EU-land, og 2) at en teknisk skole eller tilsva-
rende skole eller anden relevant myndighed i et andet EU-land efter konkret hen-
vendelse fra entreprengren ikke har set sig i stand til at formidle en lzaerling til an-
seettelse.

3. Hvis entreprengren ikke kan godkendes som praktikvirksomhed p& grund af for-
hold, der ikke kan afhjeelpes uden vaesentlig ulempe for entreprengren, kan entre-
prengren efter samtykke fra bygherren veaelge at opfylde kravet om beskaeftigelse
af det fastsatte antal leerlingedrsvaerk ved at besaette stillingen med et tilsvarende
antal ledige, der skal i virksomhedspraktik som led i afklaring eller opkvalificering,
eller som er omfattet af en lignende ordning for ledige i et andet EU-land (herefter
0gsa benaevnt “praktikant”). Safremt den relevante myndighed efter konkret hen-
vendelse fra entreprengren ikke har set sig i stand til at formidle en eller flere le-
dige praktikanter til anszettelse, bortfalder entreprengrens forpligtelse til at be-
skeeftige det fastsatte antal laerlingedrsveerk.

4. Entreprengren skal udarbejde og fremsende en larlingeplan, der redeggr for,
hvorledes lzerlingeklausulen forventes overholdt. Af planen skal det fremg&, hvor
mange arbejdstimer der praesteres af laerlinge, hvilke typer lzerlinge der beskaefti-
ges, og i hvilke perioder lerlingene beskaeftiges. Sker der andringer i lzerlingepla-
nen, herunder i omfanget af arbejdstimer der preesteres af laerlinge, er entrepreng-
ren forpligtet til at underrette bygherren om de forventede a&ndringer hurtigst mu-
ligt.

5. Entreprengren skal pa8 bygherrens anmodning dokumentere, at kravet om be-
skeeftigelse af det fastsatte antal leerlingedrsvaerk er opfyldt. Ved hvert byggemgde
skal entreprengren oplyse antal preesterede laerlingetimer siden sidste byggemgde.

6. Hvis der opstar uenighed om, hvorvidt entreprengrens manglende beskaeftigelse
af en eller flere lzerlinge er berettiget, kan bygherren forlange en uddybende rede-
ggrelse fra entreprengren. Hvis bygherren herefter fortsat finder entreprengrens
handling uberettiget, kan bygherren meddele entreprengren, at den manglende
beskaeftigelse af en eller flere laerlinge vil blive betragtet som misligholdelse af af-
talen. Sker der herefter fortsat misligholdelse af kontrakten, er bygherren beretti-
get til efter pdkrav at kraeve en bod pa DKK 5.000 pr. pabegyndt uge, pr. pabe-
gyndt lzerlingedrsveerk, som entreprengren er forpligtet til at beskaeftige, men som
ikke er beskeeftiget, indtil entreprengren har afleveret behgrig skriftlig dokumenta-
tion, jf. pkt. 2 og 3.

7. Hvis entreprengren ikke opfylder sin pligt til at give meddelelse om manglende
beskzeftigelse af en eller flere laerlinge eller til at dokumentere, at kravet om be-
skeeftigelse af det fastsatte antal lzerlingedrsvaerk er opfyldt, kan bygherren med-
dele entreprengren, at dette betragtes som misligholdelse af aftalen. Sker der her-
efter fortsat misligholdelse af kontrakten, er bygherren berettiget til efter pakrav
at kraeve en bod pa DKK 5.000 pr. padbegyndt uge, pr. pabegyndt laerlingedrsvaerk,
som leverandgren efter naerveerende aftale er forpligtet til at beskaeftige, men som


https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1iwKEv-00039G-3F&i=57e1b682&c=Qs1jfJSKMWN5v4MtPA7FXMvtyI4Fwx0sbPEtBSrLHwrxyvObFLM1Ee3ylMSR5loMj286Q61OT6gEPZvrnKg_lilIX4fsfLpvPekJ6EeYUH35t3HGVSppX-uYfj-t4THfL3-nNZWgWn4SEjuM5YMDgkko9ePy8xMSow_EcFTw_qVWKF0SpwaN8P_jNiCpPpg11TQGtq6QcDwXtgBL9bBPUj8Vr1Upttqs9kLGFV0pyNw
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1.7.2

1.7.3

1.7.3.1

1.7.3.2

ikke er beskaeftiget, indtil leverandgren har afleveret behgrig dokumentation, jf.
pkt. 2 og 3.

8. Safremt det ved aflevering af opgaven kan konstateres at entreprengren ikke
fuldt ud har beskaeftiget det kraevede antal lzerlingedrsvaerk, palaegges entrepreng-
ren en bod svarende til DKK 50.000 pr. pabegyndt manglende lzerlingedrsvaerk,
medmindre klausulen er bortfaldet iht. pkt. 2.

Etisk og socialt ansvar
Der henvises til CoD

Medarbejdere

Faglige kvalifikationer

Entreprengren og eventuelle underentreprengrer skal til enhver tid have det for-
ngdne antal fagligt kvalificerede medarbejdere til radighed, herunder den forngdne
byggeledelse og det forngdne antal formand. Medarbejderne skal vaere fuldt for-
trolige med og fuldt kvalificerede til at udfgre det af Kontraktgrundlaget omfattede
arbejde. Desuden skal entreprengrens og eventuelle underentreprengrers medar-
bejderne, forinden de udfgrer arbejde, som er omfattet af Kontraktgrundlaget,
have modtaget instruktion om alle forhold, der er relevante for arbejdets udfg-
relse, herunder seaerligt kvalitetskrav til arbejdet og relevante arbejdsmiljg- og sik-
kerhedsforhold.

Entreprengren skal p& anmodning fra bygherre fremlaegge dokumentation for med-
arbejdernes faglige kvalifikationer.

Bygherre har til enhver tid ret til at kreeve medarbejdere fjernet fra arbejdet, hvis
bygherre vurderer, at deres kvalifikationer eller arbejdsindsats ikke er tilfredsstil-
lende, eller hvis kunder / borgere gentagne gange klager over de pagzeldende
medarbejdere. Dette gzelder uanset om de(n) padgaeldende medarbejder(e) er an-
sat hos Entreprengren eller eventuelle underentreprengrer.

Alle medarbejdere pd opgaven skal Isbende gennemga relevant efteruddannelse.

Len- og arbejdsvilkar

Alle medarbejdere pa opgaven skal inden arbejdets pabegyndelse have modtaget

ansattelsesbevis efter ansaettelsesbevisloven. Efter anmodning fra bygherre frem-
sender Entreprengren inden for 5 hverdage kopi af ansattelsesbevis til bygherren

Alle medarbejdere pa opgaven skal vaere ansat af Entreprengren eller af en god-
kendt underentreprengr. Det er ikke tilladt for medarbejderne at ggre brug af egne
medhjaelpere, familiemedlemmer m.fl. ved arbejdets udfgrelse.

Entreprengren er ansvarlig for, at der kun anvendes medarbejdere med gyldig op-
holds- og arbejdstilladelse eller registreringsbevis. Medarbejdere, der er omfattet
af disse regler, skal pd bygherres forlangende fremvise gyldig opholds- og arbejds-
tilladelse eller registreringsbeuvis.

Efter anmodning fra bygherre, fremlaegger Entreprengren inden for 5 hverdage do-
kumentation for, at der er sket indberetning af A-indkomst og A-skat for de
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1.7.4

1.7.5

1.7.6

1.7.7

1.7.8

medarbejdere, der er tilknyttet opgaven. Dokumentation fremlaegges i form af ud-
skrift fra eIndkomst-registret.

Der henvises i gvrigt til BSB afsnit 1.7.1 - Klausul om arbejdsvilkar.

Offentligt pabud

Entreprengren har pligt til at sikre, at alle lov- og myndighedskrav, der er gael-
dende for virksomheden og for opgavens udfgrelse, overholdes.

Offentlige myndigheders love, anordninger, bekendtggrelser, direktiver (herunder
EU-direktiver) og pabud/forbud samt standarder og normer skal til enhver tid fgl-
ges af entreprengren.

Efter anmodning fra bygherren skal entreprengren fremlaegge registreringsbeviser,
der viser, at entreprengren og eventuelle underentreprengrer er registreret hos
SKAT efter momsloven og kildeskatloven. Overtreedelse af ovenstaende vil blive
betragtet som vaesentlig misligholdelse.

Bonus, gebyrer m.v.
Der indgdr ikke bonusordning i aftalen.

Omsaetningen med bygherren pd det af aftalen omfattede omrdde m3 ikke blive
genstand for udbetaling af bonus, gebyrer el.lign. til tredjemand.

Tavshedspligt

Entreprengren har i forhold til 3. mand tavshedspligt med de fortrolige oplysninger,
som virksomheden kommer i besiddelse af ved udfgrelse af opgaver for bygherren.
Tavshedspligten geelder ogsd efter aftalens udigb.

Offentligggrelse
Den indgaede aftale betragtes som fortrolig.

I det omfang gaeldende lovgivning - herunder lov om offentlighed i forvaltningen -
og andre regler om aktindsigt ikke er til hinder herfor, ma aftalen hverken helt el-
ler delvist offentligggres, uden at parterne pa forhand og skriftligt har aftalt, hvad
der skal/kan offentligggres.

Miljg, arbejdsmiljg, sundhed og sikkerhed

Arbejdet skal udfgres i overensstemmelse med de til enhver tid gaeldende love og
bekendtggrelser samt de af Arbejdstilsynet udsendte meddelelser, forskrifter, cir-
kulzereskrivelser og anvisninger myv. for miljg, arbejdsmiljg, sundhed og sikkerhed.
Entreprengren skal kontrollere, at krav vedrgrende miljg, arbejdsmiljg, sundhed og
sikkerhed, der er beskrevet i kontraktgrundlaget, opfyldes, og skal p& anmodning
kunne dokumentere dette.

Entreprengren har pligt til omgdende at orientere bygherre om eventuelle gule og
rgde smileyer fra Arbejdstilsynet, som er relateret til udfgrelse af arbejder omfattet
af Kontrakten. Orienteringen skal som minimum indeholde fglgende:
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1.7.9

e En redeggrelse for de pdbud (strakspdbud, pdbud med frist og radgivnings-
pabud) og afggrelser vedrgrende overtraedelse af arbejdsmiljglovgivningen,
som Entreprengren har modtaget fra Arbejdstilsynet

e Status pa de modtagne pdbud og afggrelser, herunder om pabud er efter-
kommet samt kopi af Entreprengrens svar til Arbejdstilsynet

e En redeggrelse for, hvilke tiltag Entreprengren vil ivaerksaette for at
undgd/forebygge lignende situationer fremadrettet.

Manglende kendskab til eksisterende regler kan ikke begrunde krav om supple-
rende betaling.

Bygherre har til enhver tid ret til at kreeve medarbejdere fjernet fra byggepladsen,
hvis bygherre vurderer, at medarbejderen ikke overholder gaeldende regler for
Miljg, arbejdsmiljg, sundhed og sikkerhed. Dette gzelder uanset om de(n) pdgael-
dende medarbejder(e) er ansat hos Entreprengren eller eventuelle underentrepre-
ngrer.

Underentreprengrer

Entreprengren kan overlade dele af arbejdets praktiske udfgrelse til en eller flere
underentreprengr(er), safremt bygherre kan godkende de(n) pagaeldende under-
entreprengr(er), jf. det nedenstaende.

Entreprengren skal i forbindelse med afholdelse af fgrste byggemgde oplyse for-
ventet brug af underentreprengrer og underleverandgrer samt angive fuldstaendige
firmaoplysninger.

Hvis Entreprengren efter fgrste byggemgde gnsker at antage andre underentrepre-
ngrer og underleverandgrer end de pa fgrste byggemgde anfgrte, kan dette kun
ske efter forudgaende skriftlig godkendelse fra bygherre. Bygherre har ret til at
naegte godkendelse af en ny underentreprengr, som efter bygherres vurdering ikke
har tilstraekkelige kvalifikationer og erfaring til at udfgre arbejdet. Tilsvarende geel-
der det, at hvis bygherre med rimelighed kan antage, at anvendelse af en bestemt
underentreprengr vil forvolde problemer i forbindelse med udfgrelsen af arbejdet,
er bygherre berettiget til at kreeve, at den pagaeldende underentreprengr ikke an-
vendes.

Entreprengren kan dog uden godkendelse antage underentreprengrer til assistance
ved de af Kontrakten omfattede opgaver, hvor selve udfgrelsen primaert varetages
af Entreprengren selv eller af godkendt(e) underentreprengr(er). Dette gaelder ek-
sempelvis leje af maskiner / materiel og vognmaend.

Bygherre kan ved gentagne tilfaelde af en underentreprengrs mangelfulde udfg-
relse af arbejdet kreeve, at Entreprengren udskifter den pagaeldende underentre-
prengr. Det er et krav, at bygherre over for Entreprengren forinden skriftligt har
patalt den pdgaeldende underentreprengrs mangelfulde udfgrelse af arbejdet uden,
at dette har fgrt til, at underentreprengren har rettet op pa den mangelfulde udfg-
relse.

Kontraktgrundlagets bestemmelser er ogsa gaeldende for eventuelle underentre-
prengrer.

Entreprengrens anvendelse af underentreprengrer til opfyldelse af Kontrakten, fri-
tager ikke Entreprengren for ansvar for opfyldelse af Kontrakten. Dette gaelder
uanset om der er tale om en af bygherre godkendt underentreprengr.
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1.7.10

1.7.11

1.7.11.1

Tilsyn

Bygherre fgrer tilsyn med Entreprengrens opfyldelse af Kontrakten.

Bygherres udgvelse af tilsyn vil ikke p& nogen made kunne fritage Entreprengren
fra dennes forpligtelser i henhold til arbejdets udfgrelse, herunder Entreprengrens
forpligtelser i forhold til udfgrelse af egenkontrol. Bygherres gennemgang af Entre-
prengrens planer, materialeleverancer, udfgrte arbejder, registreringer og doku-
mentation fritager ikke Entreprengren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl
eller mangler eller fglger heraf.

Organisation og samarbejde

Samarbejdet mellem Entreprengren og hhv. bygherre, hhv. eventuelle gvrige en-
treprengrer pa pladsen skal ske i overensstemmelse med kontraktgrundlaget.

Det understreges, at det daglige samarbejde skal baseres pa en Igbende dialog
mellem Entreprengren, eventuelle underentreprengrer og bygherre, sa den ngd-
vendige videndeling og koordinering sikres, og risikoen for mangler og forsinkelser
reduceres.

Entreprengren og bygherre er forpligtet til gensidig information om alle forhold,
der kan have indflydelse pa Kontraktens opfyldelse.

Projektleder

Entreprengren skal til enhver tid have en projektleder, der er ansvarlig for at lede
og gennemfgre det af Kontrakten omfattede arbejde og for kommunikationen med
bygherre. Projektlederen skal have kompetence til at treeffe selvstaendige og bin-
dende beslutninger inden for hele kontraktomradet. Projektlederen skal have en
relevant faglig uddannelse og relevant erfaring i forhold til varetagelse af sine op-
gaver.

Entreprengren er desuden til enhver tid forpligtet til at have udpeget en stedfor-
traeder for projektlederen. Stedfortraederen skal have samme befgjelser som pro-
jektlederen.

Entreprengren skal senest pa forste byggemgde udpege entreprengrens projektle-
der og stedfortraeder.

Entreprengrens udskiftning af projektlederen eller dennes stedfortraeder kan kun
ske efter forudgdende skriftlig godkendelse heraf fra bygherre. Bygherre er beretti-
get til, at afvise udskiftning af projektlederen med mindre udskiftningen er begrun-
det i projektlederens lovlige forfald i en periode eller safremt projektlederen ophg-
rer sin ansaettelse hos Entreprengren.

Udskiftning er desuden betinget af, at projektlederen eller dennes stedfortraeder
erstattes af en projektleder eller stedfortraeder med minimum samme kvalifikatio-
ner som den afgdende.

Ved en eventuel udskiftning af projektlederen eller dennes stedfortreeder som skyl-
des dennes lovlige forfald eller ophgr af ansaettelse hos Entreprengren, skal byg-
herre snarest muligt modtage underretning om andringen. Underretning skal ske
skriftligt, gerne via e-mail, til bygherres projektleder.

Entreprengrens manglende overholdelse af ovenstdende bestemmelser, vil blive
betragtet som en veaesentlig misligholdelse af kontakten.

Med henblik pa at sikre entreprisens succes kan bygherre kraeve, at projektlederen
eller dennes stedfortraeder udskiftes med en anden projektleder eller stedfortraeder
med tilsvarende faglige kvalifikationer som den der kraeves udskiftet
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1.7.11.2

1.8

Projektlederen eller dennes stedfortreeder skal pa hverdage kunne kontaktes fra ki.
07.00 til kl. 16.00. Projektlederen eller dennes stedfortraeder skal efter tilkald fra

bygherre inden for dette tidsrum kunne mgde pd pladsen eller hos bygherre senest
den fglgende arbejdsdag.

@vrige forhold
For gvrige krav til Entreprengrens personale henvises der til 1.7.3.

Udenlandsk arbejdskraft
Der henvises til basisbeskrivelsen og afsnit 1.7.
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Referencer

Generelt
Ad stk. 1. Som supplement til referencerne i basisbeskrivelsen er nedennaevnte
udvalgte referencer ligeledes gaeldende.

e Bekendtggrelse om vinterforanstaltninger
Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtggrelse nr. 477 af 18. maj 2011
Bekendtggrelse om bygge- og anlaegsarbejder i perioden 1. november til 31.
marts

e At-vejledning om staj
AT-vejledning d. 6.1-3 af juli 2007 om stgj — 3. udgave opdateret december
2017 Arbejdstilsynet.

e At-vejledning om h8nd/arm vibrationer
At-vejledning D. 6.2 af oktober 2014 om hand/arm vibrationer
Arbejdstilsynet.

e Belysning og elforsyning p& byggepladsen
August 2001
Branchearbejdsmiljgradet for Bygge & Anlaeg og Vinterkonsulenterne for Bygge
og Anlaeg

e Stov p§ byggepladsen
2001
Branchearbejdsmiljgradet for Bygge & Anlaeg.

e Byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed, PSS
2014
Branchearbejdsmiljgradet for Bygge & Anlaeg.

o Veerktajer for udarbejdelse af Plan for Sikkerhed og Sundhed, PSS
november 2017
Branchearbejdsmiljgradet for Bygge & Anlaeg.

e Tekniske hjeelpemidler og gode arbejdsprocesser
Branchearbejdsmiljgradet for Bygge & Anlaeg www.bygergo.dk

e Kuvalitetsledelsessystemer
DS/EN ISO 9001:2015
Dansk Standard.

e BEK om bygherrens pligter:
Bekendtggrelse nr. 117 af 5. januar 2013 om bygherrens pligter Arbejdsmini-
steriet.


http://www.bygergo.dk/
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

e BEK om anvendelse af IKT:
Bekendtggrelse nr. 1381 af 13. december 2010 om krav til anvendelse af Infor-
mations- og Kommunikationsteknologi i byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen.

e Byggeriets IKT ydelsespecifikationer:
Byggeriets IKT-specifikationer F102/juni 2011 bips

e E-mail standard for byggeprojekter
2005 C206/oktober 2005 bips

e BEK om nggletal for alment byggeri
Bekendtggrelse nr. 675 af 18. juni 2010 om Bekendtggrelse om nggletal for al-
ment byggeri m.v. Socialministerie

e BEK om projekterendes og r8dgivers pligter
Bekendtggrelse nr. 110 af 5. februar 2013 om projekterendes og radgiveres
pligter efter lov om arbejdsmiljg.
Arbejdsministeriet.

Bekendtggrelser

e Vinterbekendtggrelsen:
Bekendtggrelse nr. 477 af 18/05/2011 om bygge- og anlagsarbejder i perioden
1. november til 31. marts

e Byggepladsbekendtggrelsen:
Bekendtggrelse nr. 1516 af 16/12/2010 om bygge- og anlagsarbejde

e Bekendtggrelse om anvendelse af IKT, offentligt:
Bekendtggrelse nr. 118 af 6. februar 2013 om anvendelse af informations- og
kommunikationsteknologi (IKT) i offentligt byggeri. Klima-, Energi- og Byg-
ningsministeriet.

Cirkulzerer
Ingen.

Mal og tolerancer
Der henvises til de enkelte arbejdsbeskrivelser.

Danske standarder
DS/EN normsystemet EN1990, EN1991, EN1992, EN 1993, EN 1994, EN 1995, EN
1996, EN 1997, EN 1999 med nationale annekser er gaeldende.

@vrige referencer
Malerfagligt Behandlings Katalog (MBK)
Teknologisk Institut

SBI-anvisning nr. 223, Dokumentation af baerende konstruktioner.

Branchevejledning om montage af betonelementer og letbetonelementer
Sept. 2008, 3. udg.
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Udenlandsk arbejdskraft
Want to work in Denmark?
Arbejdstilsynet, marts 2010.

Tolerancer og kontrolmetoder

Hvor g8r graensen? Beton in situ, elementer og montage.
Dansk Byggeri.
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3. AB 18 - Tilfgjelser og afvigelser

Der henvises generelt til DIN Forsynings saerlige betingelser til AB18 dok. nr.
30A12&ACC001, se kontraktmaterialet. N&r der fremover henvises til specifikke af-
snit i DIN Forsynings AB18 med tilfgjelser og afvigelser anfgres “DIN AB18 afsnit

"

XX

Nar der i nedenstdende afsnit henvises til entreprisekontrakten dok. nr.
30A12&ACC001, anfgres "entreprisekontrakten afsnit xx”.
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4. Projektering

4.1 Generelt

Facadebeskrivelsen (ARB) beskriver omfanget af ydelser, der inkluderer entrepre-
ngrprojektering.

Entreprengrens dokumentation for egenprojektering skal fremsendes til bygherres
granskning ifm. fremsendelse af BD1, se afsnit 8.6.7, dog tilpasset rytmen i ho-
vedtidsplanen.

4.2 Graenseflader

4.2.1 Generelt

4.2.2 Ansvarsforhold og koordinering
4.2.3 Forsikring

4.2.4 Kvalitetssikring

4.2.5 Aflevering

4.2.6 Projektmangler

4.3 Ny byggesagsbehandling
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5.

Digitale forhold

Dalux anvendes som platform for den daglige kommunikation pa byggepladsen og

til digitale afleveringer.
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6. Byggeplads
6.1 Generelt

Der henvises generelt til dokument:

e Hovedtidsplan for entreprise A12 30A12&ABE00O1

e Situationsplan 30X0=Z__01&ALDO003

e Byggepladsplan 30A0&AQB002

e Plan for Sikkerhed og Sundhed 30A0&AQB0O01

e Situationsplan, Brandforhold 30X0=Z__ 01&ABS100

Byggepladsens beliggenhed samt adgang til byggepladsen fremgar af tegn. nr.
30A0&AQB002 Byggepladsplan og tegn. nr. 30X0=Z__01&ALD003 Situationsplan.

Entreprengrens arbejder herunder transport til og fra byggepladsen ma ikke veere
til gene for naboer og den gvrige trafik i omradet. Der m3 ikke aflaesses og opbe-
vares materialer pd offentlig vej. Der ma ikke parkeres pa offentlig vej.

Arbejdet skal udfgres efter Esbjerg Kommunes retningslinjer dvs. pa hverdage:
07:00 - 18:00 og lgrdage: 07:00 - 14:00. Arbejde pd byggepladsen uden for den
angivne abningstid kan kun ske efter naermere aftale med byggeledelsen. Entre-
prengren kan ikke paregne at arbejdstiden generelt kan udvides fra ovennaevnte
tidsrum.

Entreprengren skal forvente at der sidelsbende med entreprengrens arbejder pa-
gar andre arbejder i umiddelbar naerhed af byggefeltet (omfattende facaderne ved
de fire bygninger) samt at der inden for byggefeltet/bygningernes facader udfgres
arbejder ved andre entrepriser og leverancer sidelgbende med entreprengrens
egne arbejder. Saerligt montagearbejder ved maskinentreprengrerne i de enkelte
bygninger kan forventes. Der henvises til hovedtidsplanen for A12.

Entreprengren kan rdde over de oplagsarealer der jf. byggepladsplanen (hvad far
A12) er disponeret til den enkelte entreprise.

Den enkelte entreprengr kan ikke paregne alene at rdde over arbejdsomrader,
men skal koordinere egne arbejder med de gvrige entrepriser. Her taenkes primaert
adgangsforhold til bygninger.

Entreprengrerne kan ikke pdregne at det vil vaere muligt at faerdiggere arbejder i
en arbejdsgang grundet hensyn til andre entrepriser, her taenkes primaert pa evt.
montager af fgringer gennem facaderne.

Entreprengren ma paregne at der vil veere udenlandske virksomheder pa bygge-
pladsen, som der skal koordineres med. Der vil som minimum veere en engelskta-
lende formand fra hver virksomhed.

Der afholdes 2 ugentlige feelles koordinerings mgder som entreprengren skal del-
tage i. Mgderne afholdes pd nuvaerende tidspunkt kl. 13.00 de pagaeldende dage.
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Entreprengren skal tale at omgruppere/flytte bemanding fra et arbejdsomrade i til-
faelde af en anden entreprise skal gennemfgre f.eks. et farligt Igft over eller i umid-
delbar nzerhed af entreprengrens arbejdsomrade. Dette vil i de enkelte tilfaelde
blive aftalt med byggeledelsen.

Entreprengrerne skal tage alle forholdsregler for sikre at arbejde pa byggepladsen
bliver koordineret sdledes, at der ikke opstar ulykker som fglge af de forskellige
entreprengrers aktiviteter.

Bygherre opsaetter hegn omkring den samlede byggeplads, men opseetter ikke
hegn omkring det enkelte arbejdsomrade/byggefelt. Safremt entreprengren gnsker
at opseette midlertidigt hegn skal udgifter hertil vaere indeholdt i tilbuddet og pla-
cering vil skulle godkendes af byggeledelsen sdledes at det ikke vil kunne hindre
gennemfgrelse af de gvrige entrepriser.

Specifikation af de enkelte ydelser er angivet i arbejdsbeskrivelser og i Plan for sik-
kerhed og sundhed, nar det geelder szerligt farlige arbejder for de enkelte entrepri-
ser, hvorunder de gnskes udfgrt og afregnet.

Fravigelser og tilfgjelser skal i hvert enkelt tilfeelde aftales mellem entreprengren
og byggeledelsen.

Der etableres feelles affaldshandtering ved bygherres foranstaltning, se afsnit
6.6.11.

Byggepladsforanstaltninger skal etableres i naturlig takt med byggeprocessen, og
opretholdes i ngdvendigt omfang i hele byggeperioden. De vedligeholdes og afrig-
ges af den entreprengr, som har udfgrt dem. Afrigning skal tilpasses efter bygge-
processen og sker efter aftale med byggepladsledelsen.

Bygherre gnsker at byggepladsen skal udstrdle en hgj standard. Byggepladsen er
saledes indrettet og drives med sans for orden og ryddelighed. Entreprengren skal
i samarbejde med de gvrige entreprengrer sgrge for at bygherres gnsker med hen-
syn til hvorledes byggepladsen opfattes, bliver efterlevet.

Entreprengren skal udvise stor forsigtighed ved arbejde over og omkring maskin-
anlaeggene. Eventuelle skader opstdet som folge af manglende afdeekning mv. skal
afholdes af entreprengren. Saerligt i forbindelse med montage af aluminiumskon-
struktioner og facadeplader skal der udvises stor forsigtighed idet maskinkompo-
nenterne leveres og monteres pa pladsen med faerdig isolering og beklaedning. En-
treprengren skal derfor foretage de ngdvendige foranstaltninger (robust afdaekning
mv.) for at sikre at maskinkomponenter ikke beskadiges. Udgifter hertil skal ind-
regnes i entreprengrens tilbud under de relevante poster.

Etablering, indretning og drift af byggeplads for egne og eventuelle underentrepre-
ngrers arbejder skal veere indeholdt i den faste sum, post 1.1.1.

Der er i det efterfglgende beskrevet ydelser for etablering af feelles foranstaltninger
pd byggepladsen. Hvor der i den efterfglgende tekst i afsnit 6 er henvist til en post
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6.2
6.2.2

6.2.3

6.3

i tilbudslisten, afregnes ydelsen separat. Alle gvrige ydelser skal vaere indeholdt i
den faste sum for post 1.1.1.

Alle ydelser beskrevet i naervaerende afsnit 6 med underafsnit vedrgrende etable-
ring af feelles foranstaltninger til byggepladsen er geeldende i hele byggeperioden
frem til aflevering af neaervaerende entreprise A12.

Bestemmelser

Myndighedsforskrifter og vejledninger
Arbejdsministeriets bekendtggrelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byg-
gepladser og lignende arbejdssteder.

Arbejdsministeriets Bekendtggrelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 om virksomhe-
dernes sikkerheds- og sundhedsarbejde.

Arbejdsministeriets Bekendtggrelse nr. 1415 af 27. december 2008 om bygherrens
pligter.

Myndighedstilladelser og anmeldelser

Bygherren indhenter de ngdvendige overordnede myndighedsgodkendelser for pro-
jektets gennemfgrelse, herunder byggetilladelse, ibrugtagningstilladelse og miljg-
godkendelse.

Bygge- og anlaegsarbejder vil af byggeledelsen blive anmeldt til Arbejdstilsynet,
Tilsynscenter Syd.

De enkelte entreprengrer skal herudover selv indhente gvrige tilladelser og fore-
tage kreevede anmeldelser til myndighederne.

Overdragelse og aflevering af byggepladsen

Entreprengrens faste pris er baseret pd byggepladsen, som den henligger ved tids-
punkt for tilbudsgivning. Byggepladsen er forsat udlagt med byggepladsveje, og
belegninger, muldarealer etc. udfgres efter feerdigggrelsen af facaderenoveringen

Entreprengren skal foretage en registrering af de bygningsdele og belagninger,
der findes i eller greenser op til det arbejdsomrdde, der er knyttet til arbejdet.
Eventuelle skader skal veere registreret for arbejdets pabegyndelse.

Lokaliteterne overtages ryddede for alt Igst inventar. Fast inventar mv. fjernes af
de respektive entreprengrer, i det omfang dette fremgar af arbejdsbeskrivelserne.

Entreprengren foranlediger inden arbejdets pabegyndelse afholdelse af et vejsyn
med deltagelse af byggeledelsen samt bygherren samt en besigtigelse af de af an-
den entreprengr udfgrte betonkonstruktioner og pzle.

Hovedentreprengren skal reetablere/reparere alle de af ham bergrte arealer og
bygninger uden udgift for bygherren.



CO‘\'}] m FDE'ESYNING

DIN Forsyning A12 - Facadebeklaedning
A12 Facadebeklaedning COWI sagsnr. : A132234
Byggesagsbeskrivelse Dato : 10.02.2022

6. Byggeplads

Side : 29/51

6.4

6.5

6.6

6.6.1

6.6.2

6.6.3

6.6.4

6.6.5

Eksisterende forhold
De eksisterende forhold p& byggepladsen skal besigtiges af entreprengren inden
afgivelse af tilbud. Se neermere detaljer i udbudsbetingelserne.

Entreprengren baerer det fulde ansvar for skader, han matte pafgre ledninger eller
kabler, hvis placering er oplyst af bygherren eller lednings- eller kabelejerne. Led-
ningsplan kan rekvireres inden opstart af udfgrelsen.

Entreprengren kan paregne, at der er udfert kgrefast grusbelaegning omkring hele
bygningen forud for entreprisens opstart.

Bygherrens afsaetninger
Bygherre udfgrer ikke afsaetning, men udlevere landinspektgropmaling af EXO-ske-
lettet for AO5 Transformerbygning og Batterigard.

Entreprengren skal selv foresta alt gvrig afsaetning og have dette indeholdt i sit til-
bud.

Byggepladsforhold

Generelt
Der henvises generelt til byggepladsplanen, tegn. Nr. 30A0&AQB002

Aflasning
Byggepladsens beliggenhed, samt adgang til byggepladsen fremgar af byggeplads-
planen, tegn. nr. 30A0&AQB002.

Alle medarbejdere pa pladsen skal have udleveret et personligt ID-kort som vil
blive anvendt som adgangsbevis.

Byggepladsen indhegnes og afldses ved arbejdstids ophgr. Der ggres opmaerksom

pa at der vil vaere mange sidelgbende entrepriser hvorfor der ogsa vil vaere adgang
til byggepladsen for mange personer. Safremt entreprengren vurderer at eget byg-
gefelt skal indhegnes og afldses, skal dette vaere indeholdt i entreprengrens tilbud.

Vagtordning

Der etableres ikke dggnbemanding af byggepladsen ved bygherres foranstaltning.
DIN Forsyning etablerer site security med videoovervagning og tilknyttet vagtcen-
tral. Pladsen vil veere bemandet inden for normal arbejdstid.

Tyverisikring
Entreprengren skal i relevant omfang sikre egne leverancer og arbejder mod ty-
veri. Tyveri fra byggepladsen er bygherre uvedkommende.

Skiltning
Entreprengren skal levere, opstille, vedligeholde og nedtage relevante byggeplads-
skilte for egne arbejder og feelles adgangsomrader og veje.
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6.6.6

6.6.7

Den enkelte entreprengr samt dennes underentreprengrer skal levere og opsaette
skilt med firmanavn og cvr nummer pa fzelles skilt ved indgangen til byggepladsen.
Faelles skilt er opstillet af bygherre. De enkelte skilte til entreprengr og underentre-
prengrer skal veere pd hvid baggrund, male 10x40 cm og skal leveres og opsaettes
af den enkelte entreprengr/underentreprengr.

Materialeopbevaring

Entreprengren skal selv foresta al transport til og fra, samt pa byggepladsen. Af-
laesning og transport af materialer skal ske hensynsfuldt for at undgd beskadigel-
ser af egne og andres materialer eller pd bygvaerker og beleegninger.

P& byggepladsen er der kun de p3 byggepladsplanen viste omrader for oplaegning
af materialer. Det er derfor ngdvendigt, at den enkelte entreprengr fastlaegger sin
tilférsel af materialer til byggepladsen saledes, at denne sker i takt med forbruget.

Entreprengren er ansvarlig for forsvarlig oplaagning af egne materialer pd bygge-
pladsen, herunder ogsd beskyttelse mod nedbgr, frost, vind og sollys.

Feerdselsarealer
Byggepladsens beliggenhed, samt adgang til byggepladsen fremgar af byggeplads-
planen, tegn. nr. 30A0&AQB002.

Der vil under entreprise A01.1 veere udfgrt de pa byggepladsplanen viste oplags-
arealer og adgangsveje forud for entreprisens opstart. Der vil generelt. vaere ud-
fort endelige belaegninger inden opstart af A12 Facadebeklaedning. Adgangsveje pa
byggepladsen, omkring skurby samt p& parkeringsareal er udfgrt i stabilt grus eller
lignende ubunden opbygning. Den omtrentlige afgraensning for hvor der er etable-
ret adgangsveje ved opstart af entreprise A12 er vist pa byggepladsplanen. Sa-
fremt der inden for byggefeltet er behov for adgangsveje ud over de af andre en-
trepriser udfgrte skal entreprengren efter naermere aftale med byggeledelsen ud-
fgre disse.

De pa byggepladsplanen viste adgangs- og redningsveje vedligeholdes i hele byg-
geperioden. Vedligeholdelse vil blive udfgrt af enten entreprise A01.1 eller A01.2
alt efter hvilken entreprengr der er pa pladsen pa det padgaeldende tidspunkt.

Entreprengren skal sikre at adgangsveje omkring byggefeltet/arbejdsomradet til
stadighed er tilgaengelige for gvrige entrepriser og arbejder. Safremt det kortvarigt
er bydende ngdvendigt at indskraenke gvrige entreprisers anvendelse af adgangs-
vejene if. med eksempelvis kortvarig opstilling af mobilkraner skal dette i god tid
inden aftales med byggeledelsen.

Vinterforanstaltninger p3 feelles adgangsveje og omkring skurby og parkering vil
blive udfgrt af enten entreprise A01.1 eller A01.2 alt efter hvilken entreprengr der
er pa pladsen pd det pdgaeldende tidspunkt.

Det er den enkelte entreprise der selv forestar snerydning, grusning mv. inden for
eget materialeoplagsareal samt inden for eget arbejdsomrade. Afregnes i
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6.6.8

ngdvendigt omfang som vejrligsforanstaltninger og kun efter forudgdende aftale
med byggeledelsen.

Skurby

Bygherre varetager opsaetning samt drift og vedligehold af faelles skurby. Entre-
prengren skal betale leje for kontor- og mandskabscontainere. Entreprengren skal
indeholde udgifter til leje af kontor- og mandskabscontainer under post 1.1.4 i til-
budslisten.

Lejeudgiften for én maneds leje af enten kontor- eller mandskabscontainer er Dkk
6700 ekskl. moms.

Kontorcontainer omfatter:

- Kontormodul med 2 kontorer med to siddepladser med stol, bord samt
bogreol

Mandskabscontainer omfatter:
- Mandskabscontainer med plads til 10 personer.

Vilkar for leje er som fglger:

- Der skal minimum lejes et modul og lejen afregnes pr. maned
- Moduler leveres af bygherre

- Entreprengren skal oplyse det gnskede antal moduler for hver maned i ud-
fgrelsesperioden

Ugentlig renggring og vedligehold af skure samt levering af brugsartikler sker ved
bygherres foranledning. Ved behov for gvrig renggring skal udgifter vaere indeholdt
i entreprengrens tilbud.

Mandskabscontainerne er udrustet til 10 personer, men mandskabscontainerne er
indrettet sdledes at afstandskrav iht. nuvaerende covid19 restriktioner ikke kan
overholdes. Entreprengren ma derfor forvente at skulle inddele mandskabet i hold
if. med pauser og omklaedning mv. saledes at myndighedernes retningslinjer til af-
standskrav kan overholdes.

Der vil ikke blive givet tilladelse til opstilling af campingvogne, og der ma ikke
overnattes ej heller nydes alkohol pd byggepladsen. Overtraedelse af dette medfg-
rer gjeblikkelig bortvisning.

Alle kabler skal ophaenges pa stolper i en hgjde, sa de ikke er til gene for bygge-
pladsen og de gvrige entreprengrer.

Parkering af entreprengrens biler og maskiner kan ske i det sydlige omrade marke-
ret pa byggepladsplanen. Parkering uden for dette omrader tillades ikke.
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6.6.9

Arbejdsomrader

Entreprengren etablerer de stilladser (eller anvendelse af lifte), trappetarne, kraner
m.v. der er ngdvendige for sit eget og sine underentreprengrers arbejder. Der vil
ikke blive opstillet kraner eller stilladser til feelles afbenyttelse.

Safremt entreprengren gnsker at opstille byggepladskran p& pladsen, skal denne
sgrge for at kranen ikke placeres sdledes at ledninger i terreen beskadiges.

Entreprengren har det fulde ansvar for egne stilladsers/liftes, kraners, redskabers
og maskiners godhed og egnethed, samt at disse er i overensstemmelse med geel-
dende sikkerhedsregler, herunder:

e Hvor der arbejdes i forskelligt niveau, skal den entreprengr, som lader arbejdet
udfgre over andre, beskytte underliggende arealer mod nedstyrtende gen-
stande, samt sikre at materialer m.v. er anbragt saledes, at de ikke kan rives
ned af vinden.

o Safremt der benyttes kran eller andet hejsevaerk, skal entreprengren skriftligt
redeggre for opstilling, brug og vedligehold, fgr kran/hejseveaerk tages i brug.

Kraner, stilladser, Igbebroer, skaerme m.v. skal opstilles sdledes, at de ikke virker
til gene for andre entreprengrer.

Der vil for udfgrelse ved de forskellige bygninger primeert veere tale om montage-
arbejder inde i bygningerne.

Entreprengren skal tage hensyn til igangvaerende aktiviteter og tilrettelzegge pla-
cering af egne kraner sdledes at de ikke er til gene for gvrige aktiviteter.

Entreprengren skal senest 5 uger inden fgrste montagearbejder igangsaettes udar-
bejde en kranplan minimum indeholdende placering, opstillingstidspunkt, anstil-
lingsareal, varighed og kranstgrrelse mv. for byggeledelsens godkendelse. Entre-
prengren skal endvidere over for AMK-B forud for kranarbejder redeggre for ar-
bejdsprocedure ved kranarbejder. Entreprengren skal endvidere redeggre for hvor-
ledes at det sikres at akkumuleringstanken umiddelbart vest for Varmepumpebyg-
ningen ikke beskadiges.

Opstilling af stilladser og kraner ma kun ske efter aftale med byggeledelsen.

Alle kraner anvendt til entreprisen vil skulle udstyres med krgjestop for sikring af
naerliggende installationer og arbejdsomrader.

Entreprengren skal tdle gvrige entreprengrers adgang til stilladser mv. i forbindelse
med disses arbejder.

Den enkelte entreprengr skal selv sgrge for eventuel etablering af midlertidige fun-
damenter i forbindelse med opstilling af kraner mv. Alle midlertidige konstruktioner
skal fjernes medmindre andet aftales med byggeledelsen. Entreprengren skal if.
med planlzegning af kranplaceringer tage hgjde for placering af ledninger i terraen.
Det er entreprengren der har det fulde ansvar for at kraner opstilles under hensyn
til de aktuelle jordbundsforhold.
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6.6.10

6.6.11

I omrader, der er fzelles arbejdsplads for flere entreprengrer, afgsr byggeledelsen
prioriteringen af de enkelte arbejder.

De enkelte entreprengrer skal selv etablere og vedligeholde arbejdsbelysning (be-
lysning af arbejdssteder). Arbejdsbelysningen skal overholde Arbejdstilsynets krav

til belysningsstyrke og blaendfrihed.

Alle kabler skal ophaenges pa stolper i en hgjde, sd de ikke er til gene for bygge-
pladsen og de gvrige entreprengrer.

Entreprengren skal sikre at der ikke sker skade pa @vrige entreprisers monterede
komponenter ved ngdvendig afdaekning.

Byggepladstoilet (_er de etableret/tilstede under A12)

Bygherre opsaetter 2 stk. feelles byggepladstoiletter udover de toiletter som fore-
findes ved skurbyen. Endelig placering er ikke afklaret. S&fremt entreprengren har
behov for yderligere toiletter ved byggepladsen, skal udgifter hertil vaere indeholdt
under post 1.1.1 og placering aftales med byggeledelsen.

Adgangsforhold

Entreprengren skal opstille, renholde, drifte og nedtage adgang til stilladser alter-
nativt byggelifte til facadearbejdet.

Lukning af bygninger
Entreprengren kan ikke forvente adgang til bygningerne medmindre andet er aftalt
med byggeledelsen.

Affaldshandtering

Byggeplads og bygninger skal under arbejdets udfgrelse holdes i ryddelig stand og
renholdes sdledes, at alle arbejder kan udfgres uden gener. Den enkelte entrepre-
ngr har ansvaret for den daglige oprydning efter egne arbejder.

Byggeledelsen vil p& byggemgderne registrere, om den Igbende oprydning og ren-
goring sker pa tilfredsstillende made i de enkelte omrader. Safremt byggeledelsen
skgnner, at oprydningen og renggringen er utilstraekkelig, vil den med 1 dags var-
sel ivaerkseette den ngdvendige oprydning og renggring. Byggeledelsen fastseetter
suverant, hvordan udgifter til varslet oprydning og renggring skal fordeles mellem
de entreprengrer, der arbejder i omradet.

Alt affald skal fjernes i takt med, at det fremkommer. Hver enkelt entreprengr skal
dagligt foretage oprydning efter eget arbejde, og er forpligtet til dagligt at fjerne
sit affald fra arbejdsomrdderne. Ved uenighed afggr byggeledelsen suveraent, om
affald er til gene for andre.

Bygherre etablerer fzlles affaldshandtering for nedenstdende affaldstyper. Contai-
nere placeres efter naermere aftale pa byggepladsen. Den enkelte entreprengr skal
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selv forestd transport af affald fra arbejdsstedet til container samt sortere dette.
Der opstilles fglgende containere:

e Indendgrs/Rent tree
e Smat braendbart

e Pap

e Metal

e Restaffald
e Bio-affald

e Beton og tedl

e Omrade for byggematerialer til direkte genbrug
Containerne opsaettes i omradet benaevnt “site amenities” pa byggepladspla-
nen.

Entreprengren er selv ansvarlig for handtering og bortskaffelse af affaldstyper der
ikke kan indgd i den af bygherren, etablerede fzelles affaldshandtering. Alle om-
kostninger for fjernelse af affald for egne arbejder der ikke kan indgad i den fzelles
affaldshandtering skal indeholdes i de respektive entrepriser, herunder evt. depo-
niafgifter eller transportomkostninger.

Alt kemikalieaffald, herunder emballage, skal fjernes fra pladsen af den enkelte en-
treprengr i henhold til affaldsregulativet.

Kemikalieaffald, der ikke fjernes, vil blive fjernet p& byggeledelsens foranledning,
og udgifterne hertil vil blive palagt den/de entreprengrer, der er arsag til forholdet.
Tilsvarende vil udgifter i forbindelse med fejlanbragt affald blive pdlagt den entre-
prengr, der er arsag til forholdet.

6.6.12 Leverancer til byggepladsen
Leverancer til byggepladsen kan kun ske, hvis de modtages af den entreprengr,
der har bestilt varen. Dette for at sikre at leverancer ikke star i vejen for de gvrige
entreprengrer. Ligeledes sikrer dette, at der kan foretages modtagekontrol. Sa-
fremt leverancer star i vejen for de gvrige entrepriser, vil byggeledelsen sgge dem
fjernet for entreprengrens regning.

Alle leverancer skal ved fremsendelse til byggepladsen veaere tydeligt maerket med
entreprisebetegnelse og modtager.

Entreprengren skal pdregne at der vil vaere dobbelt adgangskontrol og at der ma
pdregnes ventetid ved havneporten.

6.6.13 Slutrenggring
Entreprengren skal successivt udfgre en slutrenggring af facaden i takt ved at
mangelafhjselpningen pa den enkelte fase afsluttes Slutrenggring omfatter opryd-
ning, afrensning af overflader samt fjernelse af skidt og snavs samt fejning. Udgif-
ter til slutrenggring skal veere indeholdt under post 1.1.3.
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6.7

6.7.1

6.7.2

6.7.3

6.7.4

Forsyning til byggeplads

Generelt
Der etableres under entreprise A01.1 aflgb, vand og el til skurbyen. Der etableres
under A01.1 byggevand og hovedtavle for forsyning til arbejdsomradet.

Bygherre afholder forbrug til el og vand i skurbyen og arbejdsomrader.
Eventuelle tilslutningsafgifter afholdes af bygherre.

Fremfgring af el- og vand til det enkelte arbejdssted p&hviler den enkelte entrepre-
ngr herunder opsaetning af undertavler til el. Den enkelte entreprengr skal selv fo-
resta sikring af installationerne og opsaetning af undertavle.

Vand og aflgb
Entreprengren skal selv sgrge for at etablere, drifte og nedtage eventuelle supple-
rende udtag for byggevand inden for eget arbejdsomrade.

El
Der etableres og driftes under entreprise A01.1 hoved eltavle til forsyning af feelles
skurby og byggeplads.

Placering af Byggepladsens byggepladstavler fremgar af byggepladsplanen, tegn.
nr. 30A0&AQB002.

Entreprengren skal pdregne at andre entreprengrer kommer til at bruge den
samme tavler. Entreprengren skal senest primo juli 2022 oplyse forventet fremad-
rettet behov for byggestrom til byggeledelsen saledes at byggeledelsen kan koordi-
nere forbrug med gvrige entreprengrer og eventuelt fa tilpasset forsyningen til A12
Facadebeklaedningen. Fremfgring af kabler fra tavlen kan placeres p& stolper, al-
ternativ kan entreprengren grave kablet ned i treekrgr. Hvis det vaelges at grave
kablet ned, skal entreprengren koordinere dette med byggeledelsen if. til placering
af ledninger i terraen. Kabel og traekrgr skal fjernes efter endt arbejde.

Entreprengren skal selv sgrge for opstilling, drift og nedtagning af ngdvendige un-
dertavler inden for arbejdsomradet. Kabler skal ophaenges pa stolper og ma ikke
veere til gene for gvrige aktiviteter pd byggepladsen.

Belysning

Ved bygherres foranstaltning opstilles, driftes og nedtages orienteringsbelysning
pa alle udendgrs adgangs- og redningsveje samt ved skurbyen og parkeringsarea-
let.

Den enkelte entreprengr skal selv foresta etablering af orienteringsbelysning i egne
materialeoplagspladser og inden for eget arbejdsomrade.

Der etableres ikke faerdselsbelysning pa offentlig vej ved bygherre.
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6.8
6.9
6.9.1

Under naervaerende entreprise A12 skal der opsaettes, driftes og nedtages oriente-
ringsbelysning i ved alle 4 bygninger ved behov langs facader for arbejdets udfg-
relse. Ydelsen afregnes under post 1.1.2.

Orienteringsbelysningen skal overholde Arbejdstilsynets krav til belysningsstyrke
og bleendfrihed.

Sarlige forhold vedrgrende bygninger i brug
Vejrligsforanstaltninger

Generelt

Ngdvendig snerydning af adgangsveje og skurby varetages af modningsentreprisen
AO01.1 og A01.2. Snerydning inden for arealer til materialeoplag og byggeplads va-
retages af naervaerende entreprengr.

Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger ivaerksaettes kun efter naermere aftale med
byggeledelsen. Udgifter hertil afregnes efter enhedspriserne under hovedpost 21.
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7. Omgivende miljg

Generelt

Entreprengren skal i god tid (senest 3 uger) fgr pdbegyndelse af geneskabende ar-
bejder advisere byggeledelsen. Bygherren vil derefter orientere naboer, der kan
forventes at blive bergrt af gener i form af stgj, vibrationer, stgv, lugt m.v.

Entreprengren har ansvaret for at kortlaegge og identificere miljgkritiske arbejder,
ud fra den valgte arbejdsplan - bade inden for og uden for normal arbejdstid. Der
henvises til afsnit 6.1 for arbejdstider.

Hvor der forekommer kritiske arbejder, skal entreprengren senest 3 uger fgr akti-

viteten gennemfgres indmelde fglgende oplysninger til bygherretilsynet:

e Beskrivelse af aktiviteten

e Tidsrum for gennemfgrelse

« Forventet gene ved naermeste falsomme bebyggelse beregnet pa baggrund af
de kildestyrker, der er dokumenteret ved de valgte teknikker

e Beskrivelse af afvaergeforanstaltning

e Kontrolforanstaltninger.

Der henvises i gvrigt til Plan for Sikkerhed og Sundhed.
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8. Kvalitetsstyring

8.1 Generelt

8.2

8.3

8.4

Entreprengren skal gennemfgre kvalitetsstyring af egne arbejder i henhold til den
af bygherren godkendte kvalitetsplan.

Kvalitetsstyringen skal gennemfgres i overensstemmelse med DIN Forsynings
"Retningslinjer for teknisk dokumentation” dok. nr. 30X0&BBDO001 herfra RTD.

Kvalitetsstyringen skal endvidere gennemfgres i overensstemmelsen med Klima- ,
energi og Bygningsministeriets bekendtggrelse 1179 af 4. oktober om kvalitet, OPP
og totalgkonomi i offentligt byggeri.

Byggeledelsen
Uafhaengigt af entreprengrens kontrol vil bygherren gennem tilsynet udfgre stik-
prgvevis kontrol, 0ogsa af entreprengrens kontroldokumentation.

Denne kontrol fritager ikke entreprengren for ansvaret for arbejdets korrekte udfg-
relse, kontrollen hermed og dokumentationen for, at kravene er opfyldt.

Tilsynet skal have fri adgang til entreprengrens lagre og produktionssteder og have
lejlighed til at foretage den gnskede kontrol af entreprengrens kontroldokumenta-
tion pd entreprengrens kontor. Dette gaelder sdvel i projekteringsfasen som i frem-
stillings- og udfgrelsesfasen.

Ovennavnte er ogsa gaeldende for underentreprengrer/leverandgrer.

Byggeledelsen skal ved forespgrgsel have entreprengrens arbejdstegninger til gen-
nemsyn.

Byggemgder
Byggeledelsen indkalder og refererer mgderne.

Der afholdes i udgangspunktet byggemgde hver anden uge i hele kontraktperio-
den, dog kan der ved saerlige anledninger holdes ekstra mgder ved behov.

Der henvises i gvrigt til DIN AB18, §31.

Kvalitetsplan
En kvalitetsplan er en plan for, hvorledes en virksomhed i en aktuel byggeopgave
vil gennemfgre kvalitetsstyringen, samt dokumentationen heraf.

Entreprengren skal udarbejde den kvalitetsplan, som han vil gennemfgre arbejdet i
overensstemmelse med.

Kvalitetsplanen for den enkelte entreprengr skal omfatte sdvel egne arbejder som
arbejder udfgrt af underentreprengrer/ leverandgrer.

Kvalitetsplanen skal som minimum omfatte fglgende emner:
- Projektorganisation
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8.5

8.6
8.6.1

- Dokumentstyring

- Styring af indkgb

- Styring af egen produktion og eget arbejde

- Styring af underentreprengrer

- Kontrol af eget og underentreprengrers arbejde

- Kontrolplaner (se pkt. 8.6.4 Kvalitetsdokumentation)
- Dokumentation af gennemfgrt kontrol

- H3andtering af fejl ved materialer og arbejde

- Handtering af afvigelser fra projektmaterialet.

For hvert emne skal kvalitetsplanen indeholde (eller referere til firmaets alment
kendte) procedurer, instrukser og vejledninger, som beskriver "hvad", "hvem" og
"hvordan" emnet skal behandles i dette specifikke projekt.

Registreringsskemaer, journalformularer, checklister og lignende formularer, der
skal anvendes til dette projekt, skal ligeledes vaere indeholdt, og brugen af dem
skal veere beskrevet.

Senest 5 arbejdsdage far fgrste projektgennemgangsmgde skal entreprengren
fremsende kvalitetsplanen til byggeledelsen. Senest 5 arbejdsdage efter byggele-
delsens eventuelle kommentarer til kvalitetsplanen skal entreprengren fremsende
den reviderede kvalitetsplan til byggeledelsen til godkendelse.

Kvalitetsplanen skal holdes ajour i hele projektperioden fra indgdelse af kontrakt til
aflevering af det faerdige anleeg.

Evt. fejl, der opdages ved entreprengrens kvalitetskontrol, skal straks forelsegges
byggeledelsen. Herudover er det entreprengrens ansvar, at der Igbende under
byggesagen, minimum en gang hver anden maned sker gennemgang af den ud-
forte kvalitetskontrol, s der Igbende sikres enighed om, at niveau og omfang af
kvalitetskontrollen er tilstraekkelig og opfylder de stillede krav.

Projektgennemgangsmgde
Ad stk. 2. Resultatet af procesgranskningen skal fremsendes til byggelederen se-
nest 5 arbejdsdage inden projektgennemgangsmgdets afholdelse.

Mgdetidspunktet for opstartsmgdet aftales med byggeledelsen.

Entreprengrens kontrol og dokumentation

Generelt
Entreprengren skal dokumentere over for bygherren, at de kvalitetskrav, der er
fastlagt i udbudsmaterialet, bliver opfyldt.

Heraf fglger, at entreprengren Igbende skal sgrge for, at der dels gennemfgres en
kontrol af arbejdet og af leverancer hertil, dels tilvejebringes en dokumentation
for, at kontrollen er udfgrt, og at de specificerede krav er opfyldt.
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8.6.2

8.6.3

8.6.4

Manglende kontrol og/eller dokumentation bliver betragtet som en ikke opfyldt del
af entreprengrens arbejde og vil bl.a. medfgre tilbageholdelse pa acontoudbetalin-
ger og eventuelt i slutopggrelse, indtil forholdet er bragt i orden, uden ekstraudgift
for bygherren.

Hvis tilsynet under udfgrelsen vurderer og kan begrunde, at kontrol- og/eller doku-
mentation bgr udvides, skal entreprengren fglge opfordringen uden ekstra beta-
ling.

Entreprengren skal altid tilkalde tilsynet med rimeligt varsel, nar det fremgar af
udbudsmaterialet eller er aftalt under byggeriet. Tilsidesaettelse af denne pligt
medfgrer, at entreprengren - hvis tilsynet kraevet det - er pligtig vederlagsfrit at
fjerne det udfgrte arbejde for at muligggre besigtigelse og at omggre arbejdet. En-
treprengren er ansvarlig for ethvert heraf fglgende tab.

Styring af udfgrelsesdokumenter
Alle dokumenter styres iht. den gaeldende IKT-aftale.

Arkivering af dokumentation
Entreprengren skal anvende bygherres arkiv til arkivering af projektmateriale.

Kontroldokumentation skal dokumenteres digitalt, og ugentligt uploades til pro-
jektweb i en forud aftalt filmappestruktur, sa der let kan dannes overblik over do-
kumentationens indhold.

Arkivet skal vaere velordnet og komplet (svarende til udfgrelsesstadet). Der skal
udarbejdes en arkivnggle for arkivet, saledes det uden besvaer kan konstateres,
hvis en mappe mangler, og hvad der findes i den. Tilsynet skal uden besveer kunne
kontrollere dokumentationen til enhver tid under udfarelsen.

Der udfgres en objektbaseret digital aflevering ved indtastning i Dalux. Databasen
understgtter en objektbaseret digital aflevering. Der skal ske et upload af alle 3D-
modellerne og dermed med samtlige fagmodeller. Projektmaterialet omfatter ogsa
delarbejder/leverancer fra underentreprengrer/leverandgrer.

Den digitale aflevering skal udfgres iht. krav i IKT Specifikation, afsnit 7.

Man er som influent p& projektet forpligtet til at anvende denne afleveringsform og
Igsning, i forbindelse med oprettelse og aflevering af drift- og vedligeholdelsesma-
teriale for projektet.

Kontroldokumentation
Umiddelbart efter arbejdets overdragelse skal entreprengren detaljere og supplere
udbudskontrolplanerne.

Kontrolplaner for de enkelte arbejder skal foreligge senest 2 uger for arbejdets pa-
begyndelse for bygherrens godkendelse.
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8.6.5

8.6.6

Sammen med kontrolplanerne skal entreprengren udarbejde og fremsende de ngd-
vendige registreringsskemaer, journal-formularer, checklister m.m., der skal an-
vendes.

Kontroldokumentation skal minimum indeholde fglgende:
- Dato for kontrol
- Hvem der har gennemfgrt kontrollen
- Hvad kontrollen har omfattet
Resultatet af kontrollen herunder fotodokumentation med ngjagtig angivelse
tid og sted for den pagaeldende dokumentation
Entreprengren skal udfgre og dokumentere alle de i kontrolplanerne navnte kon-
trol-aktiviteter. Dokumentationen skal foreligge samme dag, som kontrollen er ud-
fort.

Tilsynet har daglig adgang til entreprengrens arkiv for kontroldokumentation.

Dokumentation, ud over den der er relateret til kontrolplanen, indgar alene i entre-
prengrens arkiv.

D&V-dokumentation

Vilkar for udarbejdelse og aflevering af D&V-dokumentation fremgar af RTD afsnit
4.0. Der skelnes mellem bygningsdele som betragtes som maskinkomponenter og
gvrige bygningsdele som skal driftes og vedligeholdes. Herudover er det enkelte
bygningsdele som DIN Forsyning betragter som begge dele:

Bygningsdele der betragtes som maskinkomponenter
Der er ved A12 Facadebeklaedning ingen bygningsdele der betragtes som maskin-
komponenter.

@vrige bygningsdele der kreever drift og vedligehold

D&V dokumentation gvrige bygningsdele der kraever drift og vedligehold skal udfg-
res og afleveres som bygningsdelskort indtastet direkte i DaluxFM modulet. Ret-
ningslinjer for indtastning i DaluxFM er praesenteret i videoen som der er linket til
nedenfor.

https://dalux.zendesk.com/hc/da/articles/4402359074834-Aflever-dine-byg-
ningsdele-i-afleveringsmodulet

Indhold vedrgrende indtastning er omtalt fra 4:20 og frem.
@vrige bygningsdele der kreever drift og vedligehold er markeret med (*) som af-
slutning i postnavnet i tilbudslisten.

Udgifter forbundet med udarbejdelse af D&V for ovenstaende bygningsdele skal in-
deholdes under tilbudslistens post 1.2.6.

Brandteknisk kontrolplan for udfgrelse
Entreprengren skal udfylde samt levere ngdvendig dokumentation til den brandtek-
niske kontrolplan (del 3 - Udfgrelsesprocessen), dok. nr. 30EO=UHA01&ABS013.


https://dalux.zendesk.com/hc/da/articles/4402359074834-Aflever-dine-bygningsdele-i-afleveringsmodulet
https://dalux.zendesk.com/hc/da/articles/4402359074834-Aflever-dine-bygningsdele-i-afleveringsmodulet
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8.6.7

8.7

Opmeaerksomheden henledes til brandklasse ift. beklaedningerne. Entreprengren
skal sikre sig at det produkt der opsaettes kan klare kravet i brandstrategien.

N&r dette er sket, skal tilbudsgiver udfylde arket i kontrolplanen, som sa bliver til
en kontrolrapport.

Udgifter hertil skal veere indeholdt under post 1.2.4. Entreprengren skal ggre sig
bekendt med dokumentet og arbejdets omfang forud for tilbudsgivning. Entrepre-
ngren skal paregne at dokumentationen skal granskes af bygherre og at supple-
rende dokumentation kan blive efterspurgt. Udgifter forbundet med granskning og
opfalgning (evt. af flere omgange) skal vaere indeholdt i post 1.2.4.

Levering af byggedata BD1 og BD2

Entreprengren skal levere byggedata for alle produkter og komponenter som @n-
skes anvendt i byggeriet til bygherres gennemsyn samt dokumentation for entre-
prengrprojektering. Af de enkelte arbejdsbeskrivelser fremgar det, hvad entrepre-
ngren skal levere for de enkelte produkter. Entreprengren skal levere sit oplaeg til
produkter og komponenter (BD1) inden den tilhgrende deadline anfgrt i hovedtids-
planen dok. nr. 30A12&ABEQ0O1.

Safremt entreprengren har produkter, der skal godkendes tidligere af hensyn til
rettidig levering, projektering og kommentering, pahviler det entreprengren at
fremsende de efterspurgte oplysninger tidligere.

Udgifter forbundet med udarbejdelse og fremsendelse af BD1 skal indeholdes un-
der tilbudslistens post 1.2.5. Udgiften skal udggre 10 %o af det samlede tilbud.

Entreprengren skal paregne 10 arbejdsdage for bygherres kommentering af det
fremsendte materiale. Efter kommentering skal entreprengren fremsende materi-
ale for de endelige produktvalg (BD2) indenfor 10 arbejdsdage.

For naervaerende omfatter BD1 fglgende:
e byggedata for alle produkter og komponenter som gnskes anvendt i byg-
geriet
e Arbejdsplan
e kranplan
e dokumentation for projekteringen

Aflevering
Afleveringen er opdelt i to faser som anfgrt under afsnit 9.2.

Ved afleveringen af bygge- og anlaegsarbejder geelder fglgende:

Der gennemfgres fgrgennemgang jf. AB18, §44 i rimelig tid inden afleveringen, jf.
krav anfgrt i DIN AB18. Byggeledelsen indkalder til dette.

For at aflevering kan finde sted, skal feargennemgang veere afholdt, og der ma ikke
veere vaesentlige mangler.
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8.8

8.9

8.10

8.11

Ved afleveringen af dokumentation geelder fglgende:

Entreprengren er ansvarlig for, at der foreligger en af byggeledelsen godkendt digi-
tal udgave af fglgende materiale pd det fzelles projektweb:

» Dokumentation for gennemfgrt og bestaet test / afprgvning af de leve-
rede anlaeg

Som udfgrt tegningsmateriale

Ajourfgrt kontroldokumentation

Drifts- og Vedligeholdelse manual

Brandteknisk dokumentation

Manglende eller mangelfuld kvalitetssikring herunder manglende opfyldelse af
ovenstdende krav vil blive anset for s3 vaesentlig en mangel, at krav om afholdelse
af afleveringsforretning vil kunne afvises, indtil den specificerede dokumentation
foreligger.

Der vil ikke kunne foretages slutopggrelse med entreprengren, fgr den kraevede
dokumentation, jf. ovenstdende, er afleveret og godkendt af tilsynet.

Kvalitetssikring efter aflevering
Entreprengrens mangelafhjaelpningsarbejde efter aflevering er underkastet samme
betingelser for kvalitetssikring som gvrige ydelser i henhold til entrepriseaftalen.

Entreprengrens kvalitets- og kontroldokumentation vedrgrende mangelafhjselpning
overdrages byggeledelsen, efter at afhjaelpningen er afsluttet. Fristen for afleve-
ring aftales, nar omfanget af afhjeelpningen er fastlagt.

Komponentnummerering og -maerkning
Der udfgres ikke komponent og-meerkning

CE meerkning
Ikke relevant

"Som udfgrt" dokumentation

Som en del af kvalitetskontroldataene har entreprengren ansvar for indrapporte-
ring af aendringer der Igbende m& komme, til rddgivere efter dennes anvisning,
som radgiverne kan bruge til opdatering af 3D-modeller og som udfgrt tegninger.

Entreprengren skal aflevere "som udfgrt" som naermere beskrevet i IKT aftalen
30X0&BDC003 samt IKT procesmanualen 30X0&BDC004.

Kontrolopmalinger arkiveres sammen med gvrig KS-materiale.
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9.

9.2

Tidsstyring

Generelt

Hovedtidsplanen viser raekkefglgen imellem aktiviteterne og arbejderne. Den viser
at der ma forventes arbejde i flere omrader samtidig og i gvrigt sammen med gv-
rige entreprengrer i ngdvendigt omfang.

Endvidere ma paregnes at hver under/fagentreprengr ma arbejde i hvert delom-
rade i flere omgange og ikke ngdvendigvis kunne afslutte sit arbejde af en om-
gang.

Udfgrelsen af byggeentreprisen skal planlaegges og gennemfgres under hensynta-
gen til at gennemfgrelse af montagen af procesudstyr kan foregd mest hensigts-
maessigt og mest ugeneret. Det er vigtigt at adgangsarealer til montagesteder er
tilgaengelige. De @vrige entreprisers aktiviteter fremgar af hovedtidsplanen.

Entreprisen er tidsmaessigt pa kritisk vej for den endelige ibrugtagning af anlaeg-
get. Derfor er de i entreprisekontrakten afsnit 9 bodsbehaeftede tidsterminer ved-
taget, se afsnit 9.2 efterfglgende.

Entreprengrens detailplanlaegning af arbejder efter de gvrige entreprisers opstart
pa pladsen skal koordineres med byggeledelsen og de gvrige entreprengrer. Der er
2 ugentlige koordineringsmgder hvor den Igbende koordinering foretages mellem
byggeledelse og de gvrige entrepriser.

Alle udgifter til koordinering af arbejderne skal vaere indeholdt i entreprengrens til-
bud i de enkelte enhedspriser.

Entreprengren ggres opmaerksom pa at det for entreprisens fremdrift er vaesentligt
at entreprengren hurtigst muligt efter kontrakt far igangsat sine leverandgrer her-
under ogsd samt kran-/liftleverandgr. Seerligt projektering og bestilling af kritiske
materialer skal igangsaettes hurtigst muligt efter kontrakt.

Entreprengren ggres opmaerksom pa, at tidlig dialog med byggeledelsen omkring
gennemfgringer i facader og gvrige aktiviteter pa pladsen med fordel kan startes
sa tidligt som muligt.

Tidsplan
For projektet arbejdes der med en 3-deling af tidsplanerne, nemlig fglgende struk-
tur:

* Hovedtidsplanen 30A12&ABE001, udarbejdet af bygherren, visende den over-
ordnede tidsramme for udfgrelse af den enkelte entreprise.

* Arbejdsplaner, som udarbejdes af de enkelte entreprengrer/leverandgrer, vi-
sende den projektering og de aktiviteter der udfgres under opfgrelsen af det
samlede anlaeg.
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e Bygge- og montagetidsplan, som udarbejdes i samarbejde mellem de enkelte
entreprengrer og byggeledelsen pa baggrund af de enkelte arbejdsplaner.

Hovedtidsplan
Entreprisernes arbejder skal pabegyndes og gennemfgres i overensstemmelse med
hovedtidsplanen.

Ikke alle arbejder er vist pa hovedtidsplanen, men forlgber sidelgbende med de vi-
ste arbejder.

De i entreprisekontrakten afsnit 9 angivne sanktionsbehaftede terminer anses for
overholdt s3fremt fglgende arbejder er afsluttet.

For 1) geelder at: Etablering af byggeplads skal vaere opstartet samt at entre-
prengrens arbejdsplan og det i DIN AB18, § 21, stk. 1 anfgrte
fyldestggrende kvalitetssikringsprogram for entreprisen er af-
leveret til byggeledelsen samt byggedatapakke 1 (BDB), jf.
afsnit 8.6-7 blandt andet omfattende aflevering af fyldestga-
rende dokumentation for projekteringen.

For 2) gaelder at: Aflevering bygningsarbejder, Aflevering bygningsarbejder,
2.500 m2 feerdig facade

For 3) geelder at: Aflevering bygningsarbejder, Aflevering bygningsarbejder,
5.000 m2 faerdig facade.

For 4) geelder at: Aflevering bygningsarbejder, 7.500 m2 faerdig facade.

For 5) geelder at: Aflevering bygningsarbejder, Resterende faerdig facade

Arbejdsomradet skal veere rengjort og ryddet for materialer og materiel.

For 6) geelder at: Entreprisen er afleveret inkl. alt kvalitetssikring, saledes ud-
fgrt dokumentation, drift og vedligeholdelsesdokumentation,
samt brandteknisk dokumentation.

Arbejdsplan

I overensstemmelse med hovedtidsplanen skal entreprengren udarbejde en ar-

bejdsplan i form af en aktivitetsliste med beskrivelse af de enkelte aktiviteter og

raekkefglgen af disse. Beskrivelsen skal indeholde oplysning om aktivitetens varig-
hed i arbejdsdage, bemanding og vaerdi i kroner.

I arbejdsplanerne er Facadearbejderne udendgrs arbejder.

Entreprengrens arbejdsplaner skal fremsendes til tilsynet senest 10 arbejdsdage
efter kontraktindgaelse.
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9.3

5 ugers planer
Byggeledelsen sammenholder de enkelte entreprengrer/leverandgrers 5 ugers pla-
ner for primaer koordinering af saerlig farlige arbejder.

Tilsynets kontrol af byggeriets tidsmaessige forlgb vil ske pa grundlag af arbejds-
planen.

Tilsynet vil i tilfeelde af afvigelser foranledige, at planen revideres. Skal planen re-
videres, skal entreprengrerne til tilsynet levere alle ngdvendige oplysninger om ar-
bejdsforlgbet. Den reviderede arbejdsplan godkendes ved et byggemgde.

Spilddage registreres ved byggemgderne og henfgres samtidig til de bergrte aktivi-
teter i arbejdsplanen.

Arbejder kan blive forsinket/fremmet. Entreprengrerne skal derfor affinde sig med
en forskydning af deres aktiviteter pa op til 15 arbejdsdage i forhold til hovedtids-
planen, uden at dette berettiger til krav om erstatning eller godtggrelse over for
bygherren.

I tilfelde af forskydning af aktiviteters starttidspunkter vil de pdgaeldende entre-
prengrer blive gjort bekendt med dette senest 10 arbejdsdage fgr det i arbejdspla-
nen forudsatte starttidspunkt i tilfaelde af forsinkelse, og 10 arbejdsdage fgr det
nye starttidspunkt i tilfeelde af, at starttidspunktet bliver fremmet.

Vejrligsdage

Entreprisen gennemfgres i henhold til erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgg-
relse nr. 477 af 18. maj 2011, Bekendtggrelse om bygge- og anlaegsarbejder i pe-
rioden 1. november til 31. marts.

De bydende forpligter sig til gennemfgrelse af vinterbyggeri, ligesom bygherren
forpligter sig til at medvirke til foranstaltningernes gennemfgrelse.

Tilbudssummen skal indeholde udgifter til gennemfgrelse af de overenskomstmaes-
sige vejrligsforanstaltninger.

Hver entreprengr ma sikre egne materialer og arbejder mod vejrligets skadelige
indvirkning. Initiativet og ansvaret herfor ligger hos entreprengren, uanset om ind-
satsen er overenskomstmeessig eller skal betales saerskilt. For betalte aktiviteter
skal tilsynet s3 vidt muligt kontaktes forinden.

Entreprengren skal indregne det i DIN AB18 §4, litra C anfgrte antal vejrligsspild-
dage i entreprengrens arbejdsplan:

Vejrligsdage skal kun indregnes i de udendgrs aktiviteter der er vejrligsafhangige.
Der gives tidsfristsforlaengelse for usaedvanligt vejrlig, hvis fglgende betingelser
alle er opfyldt:
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a. \Vejrliget skal have medfgrt, at arbejdet har ligget stille eller at der har vee-
ret nedsat drift svarende til minimum en halv dag

b. Arbejdet skal ligge pa den kritiske vej i tidsplanen for det pagaeldende
sanktionsbaerende tidspunkt

c. Det samlede antal spilddage for det pdgaeldende arbejde skal inden for en
maned overstige det pdregnelige antal spilddage.

Entreprengren skal Igbende registrere vejrforholdene i en vejrligsrapport. Af rap-
porten skal det fremga:

a. Hvilke dage arbejdet har ligget stille
b. Hvad der var arsag

c. Hvilke arbejder der har ligget stille.
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10. Sikkerhed og sundhed

10.1

10.1.1

Der henvises til saerskilt plan for sikkerhed og sundhed, PSS, dokument nr.
30A0&AQB001

Ud over det i PSS beskrevne gaelder fglgende:

Alment
Bygherren skal orienteres om og have adgang til koordinerende arbejdsmiljz-
mader. Referater af koordinerende arbejdsmiljgmader skal tilgd bygherre.

Entreprengren skal inden entreprisens start gennemga og fglge op pa bygher-
rens kortleegning af szerlige farlige arbejder med henblik pd en vurdering af
seerlige risici og problemer i relation til sikkerhed og sundhed.

Entreprengren skal forelaegge resultatet af sin vurdering af seaerlige risici for
bygherren til kommentering, der efterfalgende indarbejder det i plan for sikker-
hed og sundhed.

Pa opfordring af arbejdsmiljgkoordinatoren skal entreprengren deltage i mgder
vedrgrende koordinering af arbejdsmiljg.

Inden hvert arbejdsmiljgkoordineringsmgde skal entreprengren ved sin arbejds-
miljgrepraesentant i samarbejde med arbejdsmiljgkoordinatoren gennemga sik-
kerheden pd entreprisen ved en gennemgang (arbejdsmiljgrundering) i henhold
til tjiekskemaer for mgnsterarbejdsplads.

Tjekskemaer, der dokumenterer gennemgangen, fremsendes til arbejdsmiljgko-
ordinator.

Koordinering

Koordinering af sikkerheden skal ske pa koordinerende arbejdsmiljgmgder/byg-
gemgder mindst hver 14. dag og ekstraordinsere mgder ved ulykker og naerved
ulykker.

Alle entreprengrer/leverandgrer, der er beskaftigede i en kortere eller leengere
perioden, i en kommende 14 dages periode pa pladsen, skal deltage.

P& entrepriser med 10 eller flere ansatte sker koordineringen af sikkerheden pa
de koordinerende arbejdsmiljgmader og for entrepriser med faerre end 10 pa
byggemgderne.

For entreprengrer, der har feerre end 5 beskaeftigede pa pladsen, skal arbejdsle-
deren deltage. For entreprengrer, der har 5 eller flere beskaeftigede pa pladsen,
skal bdde arbejdsleder og arbejdsmiljgrepraesentant deltage.
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10.1.2 Tidsplan

10.2

10.2.1

10.2.2

10.3

Entreprengren skal aflevere en 5 ugers tidsplan med markering af de szerlige
farlige arbejder og oplysninger om bemanding inden det koordinerende arbejds-
miljgmgde. Dette kan Igbende indarbejdes i entreprengrens detaljerede tids-
plan.

Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i feellesomrader

Alment

Bygherren varetager afgraensning, koordinering og planlaegning af arbejdsmiljg-
arbejdet i henhold til bekendtggrelse vedrgrende bygherrens pligter, herunder
udarbejdelse og vedligeholdelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS).

Bygherren har udpeget en arbejdsmiljgkoordinator, hvis navn oplyses senest
ved fgrste byggemgde.

Afgraensning

Entreprengren skal foresta etablering, drift, vedligehold og fjernelse af ngdven-
dige sikkerheds- og velfeerdsforanstaltninger for egne og underentreprengrers
mandskab p& arbejdspladsen.

Beredskabsplan
Entreprengrens beredskabsplan skal omhandle fglgende forhold :
e Personskade
e Tingskade
e Nedfald af materialer
e Uforudset jordforurening
e Uforudset grundvandsforurening

e Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til kloak eller anden
recipient

e Udskyl af jord mv. til vandigb og sger
e Spild af breendstof og kemikalier

e Brand

e Brud pa forsyningsledninger

e Stgv

e Stgj

e Vibrationer

e Scerlige forhold ved arbejder ved ledninger (ledninger med tryk, far-
lige/eksplosive materialer, hgjspanding mv.)
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10.4

e Trafikuheld i forbindelse med arbejdets udfgrelse.

Entreprengren skal oplyse, hvem der pa entreprisen har fgrstehjaelpskurset.

Derudover skal naermeste akutmodtagelse/traumacenter anfgres.

Montage af baerende underlag og facadeplader
I forbindelse med montagen skal fglgende iagttages:

Arbejde ved transformerbygningen
I og med at alt i cellerne er isoleret / kapslet, er der ingen risiko for direkte be-
rgring, heller ikke inde i cellen.

Men med fokus pa risiko og planleegning kan der vaere risiko for indirekte berg-
ring, hvis isoleringen svigter.

Hvis kranspillet svigter / wiren knaekker, medens et Igftet element haenger over
cellen, kan elementet i faldet godt kappe et kabel eller en kabelboks. S8 kan der
opsta spaending pa kranen via wiren og/eller via eventuelle styrewirer til perso-

ner pa jorden.

For at handtere risikoen for indirekte bergring, er fglgende arbejdsinstruks gael-
dende for entreprengren:

e med forbud mod at lgfte elementer ind over cellerne, eller s3 hgijt at de-
res tyngdepunkt kommer over kanten af skelettet

e med besked om at personalet skal instrueres inden opgaven pabegyn-
des

e 0g eventuelt bede om at udpege en sikkerhedsperson, der kan obser-
vere og varsko kranfgreren hvis forbuddet overskrides

Endeligt hvis det ikke er muligt uden at hejse over de risikable omrader, at der
udfgres ekstra sikring af ophangningen i kranen.

Herved begraenses ogsa risikoen for materielle skader pa udstyret i cellen - med
eller uden hgjspaendingsfejl.

Arbejde pa facader, A04 Varmepumpebygningen

Der kan pa A04 veere risiko for forfrysninger eller CO2 hvis en afblaesningsventil
aktiveres eller ventilationsanlaegget pludseligt blaeser en masse CO:z ud.

Pa A02 er der en raekke aflastninger i tag og facade som kan sende enten en
kontrolleret "eksplosion" eller varmt vand/damp ud.
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Tidspunkter for arbejder pd de enkelte facader omkring disse steder skal i god

tid koordineres naermere med byggeledelsen og arbejdsmiljgkoordinatoren in-
den opstart

Samtlige bygninger

Endeligt skal iagttages, at der pa samtlige bygninger pa sandwichelementerne
er fgrt nedledere pa facaden for lynbeskyttelse af bygningen. Disse ma ikke be-
skadiges, og skulle uheldet ske skal byggeledelsen orienteres.




